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DDl-2022-119 

MEMORANDUM 

PARA: Ing. Andrés Portes 
Gerente General EDEEste 

DE: Ing. Priamo D. Feliz P. 
Director de Distribución 

ASUNTO: Solicitud de Aprobación Proceso Fuera de PACC para la 
Contratación del servicio de urgencia sustitución transformador SE 
Bocachica 

FECHA: 4 de noviembre del año 2022 

Distinguido Ing. Portes, 

Después de saludarle, por medio de la presente tenemos a bien solicitar su 
aprobación para la Contratación del servicio de urgencia para la sustitución del 

transformador averiado de la SE Bocachica. El monto estimado para la referida 
contratación asciende a SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos dominicanos con 75/100, 
(RD$6,719,562.75), y su contratación no fue considerada en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones (PACC) del año 2022. 

Sin más sobre el particular, 

Gere mpresas 
Distribuidoras de Electricidad 
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INFORME SOLICITUD DE APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

SUSTITUCIÓN TRANSFORMADOR AVERIADO SUBESTACIÓN BOCACHICA 

Para: lng. Andrés Portes 
Gerente General 

De: lng. Priamo Daniel Feliz Peña 
Director de Distribución 

Mario Santana 
Gerente de Subestaciones 

Asunto: Informe justificativo para la solicitud de contratación del servicio del cambio de 
transformador averiado SE Bocachica. 

Fecha: 4 noviembre 2022 

Vía: Dirección de Recursos 

lng. Portes 

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien presentarle la solicitud para la aprobación de la 

contratación del servicio de urgencia para la sustitución del transformador averiado de la SE 

Bocachica. 

l. Objetivo

El presente informe viene a sustentar las razones que tiene la Dirección de Distribución para 

la solicitud de aprobación de la contratación del servicio técnico para la sustitución del 

transformador de potencia averiado en la Subestación Bocachica. 

2. Antecedentes

El pasado martes 27 de septiembre en hora de las 11 pm se averió el transformador de 

potencia DE 40 MVA de la Subestación Bocachica. Durante las siguientes 36 horas se estuv 

instalando una subestación móvil de 28 MVA a 69 kV y trasvasando carga a la subestación 

Juan Dolió. En el área de transmisión se trasvasó carga desde el autotransformador de 

Bocachica, hacia el autotransformador de la subestación San Pedro con el objetivo de poder 

tomar toda la carga desde la subestación móvil instalada y el autotransformador Bocachica. 
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3. Situación actual

La Subestación móvil no puede asumir toda la carga de distribución de la subestación 

Bocachica y por tales razones se esta gestionando interrupciones a la hora pico con la 

finalidad de que no se disparé la subestación móvil por sobrecarga o sobre temperatura. 

La Subestación móvil presenta baja confiabilidad por sus años de servicio (21años) y su 

elevada utilización y transporte requiere de un mantenimiento mayor, por lo que un 

escenario de sobrecarga y altas temperaturas prolongadas incrementan los riesgos de una 

avería en su transformador de potencia. 

4. Alcance

El servicio para solicitar incluirá la mano de obra electromecánica, los equipos y herramientas 

normales y especializados y los equipos pesados para el transporte como la Grúa y el Lowboy. 

El contratista proveerá todos los materiales menores y gastables que no están expresado en 

el alcance de las especificaciones de contratación 

El contratista deberá asegurar y registrar en la TSS al personal que estará realizando la mano 

de obra electromecánica. 

EDEESTE será responsable de la supervisión y cumplimiento del alcance de la contratación. 

La Siguiente tabla muestra el alcance de cada una de las actividades a realizar: 
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ltem Descripción de Actividades días Alcance por el contratista Ud. Cantidad 

Mano de Obra para Desconeclar los cables actuales y preparar barra provisional colocando sección de 

Reubicar y preparar una barra de M.T. como estructura metálica para soporte de cables con abrazaderas. Se instalarán 6 aisladores rígidos M.T. y una 
1 

instalación provisional pequeña barra de cobre (sección de la existente) para el soporte y colocación de los cables. PA I 
1 posteriormente se le colocará una plancha de material aislante como separador entre la barra y el 

transformador averiado. EDEESTE aporlará los materiales. 

2 
Preparar para transporte el Transformador Sacar el aceite hasta un nivel de un 50%, desmontar tanque de expansión, desmontar radiadores, desmontar 

PA I Siemens Averiado en SE Bocachica bushing de A.T. y desmontar ruedas. 

3 
Preparar para transporte el Transformador Sacar el aceite total del transformador, retirar bushing de alta, retirar radiadores, retirar tanque de 

PA I Siemens Nuevo en Subestación Villa Mella. expansión, presurizar con nitrógeno. 

4 Cisterna móvil limpia de impurezas con su Cisterna utilizada solo para aceite con su certificación de estar libre de impurezas. Incluye prueba de PCB 
día 8 

certificación 2 y de humedad 

5 Transporte Cisterna móvil Transporte de la cisterna móvil hacia la SE Bocachica y el retiro hacia su lugar de origen U.O. I 

6 Cilindros de aire seco alta pureza de alta Proveer botellas de Aire seco de alta pureza u.o.pureza 

Transporte Transformador Siemens Nuevo Incluye levantamiento en SE Villa Mella, Transporte y Colocación en la base en la Subestación Bocachica. 
Utili7.ación de Grúa de 200 ton y Lowboy de 100 ton. Incluir seguro de transporte e izado por USO PA 1 desde SE Villa Mella hasta Bocachica 900,000. Incluir transporte de accesorios del transformador en Camión grúa plataforma. 

8 
Desconectar y Conectar Cables M.T. SE Móvil Desconectar y conectar 6 puntas de cables 630 mm2 de cobre aislados a 12/20KV y moverlos hacia un 

PA 1 
para su 1novi1niento extremo para dar paso a la subestación móvil 
Desplazar SE Móvil hacia el fondo para Mover SE Móvil al iniciar y al finalizar la colocación de transformador nuevo en su base para dejar 

9 disponibilizar espacio de Grúa y retorno a PA 1 
posición anterior 3 espacio al movimiento de la grúa 220 ton. Utilización cabezote con quinta rueda especial 4.5 pulgada 

Transporte transformador avl!riado hacia San Incluye levantamiento transformador en SE Bocachica Transporte y Colocación en la base en el almacén 
10 de San Luis, Utilización de Grúa de 220 ton y Lowboy de 100 ton. Incluye franqueo y supervisión. Incluir PA 1 Luis - Almirante transporte de accesorios del transformador en Camión grúa plalafonna. 

Preparación de pórticos y conexionado Cables Transporte cables da A.T. de 15 metros de la Subestación Móvil desde Timbeque hasta Bocachica en 
11 

A.T. SE Móvi I ( En caso de ser necesario) camion-grua plataforma y preparación de estructura para colocación de cables A.T. EDEESTE aportará PA 1 
las estructura, el contratista realizara la mecanización e instalación de los cables. 

12 
Ensamblado del Transformador Siemens 4 Instalar tanque de expansión, Instalar radiadores, Instalar bushing de A.T., colocar ruedas, completar el 
Averiado en Almacén de San Luis aceite hasta el 100%. No se requiere secado con vacío, ni filtrado. PA 1 

Preparar la cuba para ensamblado, Instalar de tanque de expansión, Instalar Bushing de alta, instalar 

Ensamblado Transformador nuevo SIEMENS radiadores, realizar proceso de secado de la bobina con bomba de vacío independiente por 12 horas, 
13 ·s. 6 llenado de aceite y filtrado. debe incluir prueba rigidez dieléctrica y prueba parte por millón de humedad. PA l en SE Bocachica 

EDEESTE colocara planta de filtrado y un operador. Contratista todo el personal para realizar las demás 
actividad es. 

14 Desarme y Retiro de barra de M.T. provisional Desmontar y retirar la barra de M.T. instalada de rnanera provisional PA I 

15 Sustitución cable de M.T. actualmente Retirar Cable de M.T. 630 mm2 de cobre de 22 metros aprox. E instalar cable procedente de la SE Móvil. PA I instalado externamente 
7 

Instalacion de barras de pletina de cobres de I O mm de espesor por I 00 mm de ancho (a proveer por 

16 Instalación Barra Salida de M.T. EDEESTE), 2 por fase, mecanizada y colocada sobre bushing y aisladores. Conexionado de 6 puntas de 
Transformador Siemens Nuevo cables anteriormente desconectadas. EDEESTE proveerá la estructura, conector flexible del bushing a PA l 

barra, aisladores y tornilleria. 

Desconexión de cables de M.T. y A.T. Transporte de SE móvil desde SE Bocachica hasta la SE Capotillo, 
17 ( 

�
porte SE Móvil hacia SE Capotillo 8 utilizando cabezote con quinta rueda especial, franqueo y supervisión. Transporte de los cables de M.T. en PA I 

camión grúa plataforma desde SE Bocachica hasta SE Despacho. 

'\\� 
-

\� 
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5. Justificación

Es necesario realizar la sustitución del transformador averiado en el menor tiempo

posible por las siguientes justificaciones:

• Los clientes de Bocachica están siendo afectados por las interrupciones por

gestión de carga para cubrir con la demanda y la temperatura en la

subestación móvil. Esta situación ocasiona disgustos con nuestros clientes y

usuarios del servicio, generando manifestaciones de inconformidad en los

medios de comunicación.

• Debido a la baja confiabilidad de la subestación móvil puede presentarse una

avería en su transformador, condición que agravaría la situación existente.

• La condición existente Incrementa las perdidas por energía dejada de servir a

nuestros clientes afectados por el trasvase de carga.

• Falta de respuesta ante cualquier otra contingencia que se pueda presentar al

tener en uso la subestación móvil por mucho tiempo.

6. Presupuesto estimado

La estimación de la contratación del serv1c10 para la sustitución del transformador de 

potencia averiado en la subestación de Bocachica se estima en un monto de SEIS MILLONES 

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos dominicanos con 75/100, 

{RD$6, 719,562.75) 
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CONCLUSIONES GENERALES 

APROBAR la solicitud de contratación de urgencia para el serv1c10 de sustitución del 

transformador averiado de la subestación Bocachica por un monto estimado de SEIS 

MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos dominicanos 

con 75/100, (RD$6,719,562.75) 

Agradeciendo la atención, reciba un cordial saludo. 
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PRESUPUESTO 

CONTRATACION DE SERVICIO SUSTITUCION TRANSFORMADOR AVERIADO SU BOCACHICA 

ltem Descripción de Actividades dlas Alcance por el contratista Ud. Cantidad Costo unitario Total RD$ 

Mano de Obra para Desconectar los cables actuales y preparar barra pro\'isional colocando sección de 

Reubicar y preparar una barra de M.T. como estructura metálica para sopone de cables con abrazaderas. Se instalarán 6 aisladores rígidos �I.T. y una 
1 

instalación provisional 
pequeña barra de cobre (sección de la existente) para el sopone y colocación de los cables. posterionnente se PA I 254.280.00 254.280.00 

1 le colocará una plancha de material aislante como separador entre la barra y el transfonnador averiado. 
EDEESTE aponará los materiales. 

2 
Preparar para transpone el Transfonnador Sacar el aceite hasta un nivel de un 50%. desmontar tanque de expansión. desmontar radiadores. desmontar PA I 422,500.00 422,500.00 Siemens Averiado en SE Bocachica bushin� de A.T. v desmontar ruedas. 

3 
Preparar para transpone el Transfonnador Sacar el aceite total del transfonnador. retirar bushing de alta. retirar radiadores. retirar tanque de expansión. PA I 523,014.70 523,014.70 Siemens Nuevo en Subestación Villa Mella. presurizar con nitrógeno. 

2 

4 
Cisterna móvil limpia de impurezas con su Cisterna utilizada solo para aceite con su cenificación de estar libre de impurezas. Incluye prueba de PCB y de día 8 34.450.00 275.600.00 
certificación humedad 

5 Transpone Cisterna móvil Transpone de la cisterna móvil hacia la SE Bocachica y el retiro hacia su luuar de origen U.D. I 32,500.00 32,500.00 

6 Cilindros de aire seco alta pureza de alta pureza Proveer botellas de Aire seco de alta pureza U.D. 3 33. 1�0.00 99.450.00 

Transpone Transfonnador Siemens Nuevo Incluye leva111amiento en SE Villa Mella. Transpone y Colocación en la base en la Subestación Bocachica. 
7 Utilización de Grúa de 200 ton y Lowboy de 100 ton. Incluir seguro de transpone e izado por USD 900.000. PA I 962,000.00 962.000.00 desde SE Villa Mella hasta Bocachica Incluir transoone de accesorios del transfonnador en Camión unía olatafonna. 

8 
Desconectar y Conectar Cables M.T. SE �Ióvil Desconectar y conectar 6 puntas de cables 630 mm2 de cobre aislados a 12120K V y moverlos hacia un PA I 52,000.00 52.000.00 

1 para su movimiento extremo para dar paso a la subestación móvil 

Desplazar SE Móvil hacia el fondo para 
i\lo\'Cf SE :-.-lóvil al iniciar y al finalizar la colocación de transfonnador nue\'O en su base para dejar espacio al 

9 disponibilizar espacio de Grúa y retomo a 
3 movimiento de la grúa 220 ton. Utilización cabezote con quinta rueda especial 4.5 pulgada PA I 123.500.00 123,500.00 

posición anterior 

Transpone transfonnador averiado hacia San Incluye levantamiento transfonnador en SE Bocachica Transpone y Colocación en la base en el almacén de 
10 San Luis. Utilización de Grúa de 220 ton y Lowboy de I 00 ton. Incluye franqueo y supervisión. Incluir PA I 832,000.00 832,000.00 

Luis - Almirante transpone de accesorios del transfonnador en Camión �rúa olatafonna. 

Preparación de pánicos y conexionado Cables Transpone cables da A.T. de 15 metros de la Subestación Móvil desde Timbeque hasta Bocachica en camion-
11 grua platafonna y preparación de estructura para colocación de cables A.T. EDEESTE aponará las estructura. PA I 81.770.00 81.770.00 A.T. SE Móvil (En caso de ser necesario) 

el contratista realizara la mecanización e instalación de los cables. 

12 Ensamblado del Transfonnador Siemens 
4 

Instalar tanque de expansión. Instalar radiadores, lns1alar bushing de A.T.. colocar ruedas. complelar el aceite PA I 507,000.00 507,000.00 Averiado en Almacén de San Luis hasta el 100%. No se reauiere secado con vacío, ni filtrado. 

Preparar la cuba para ensamblado. Instalar de tanque de expansión, Instalar Bushing de alta. instalar 

B 
Ensamblado Transfonnador nuevo SIE�IENS 

·5 - 6 radiadores, realizar proceso de secado de la bobina con bomba de vacío independiente por 12 horas. llenado de l'A I 832.000.00 832.000.00 en SE Bocachica aceile y filtrado. debe incluir prueba rigidez dieléctrica y prueba pane por millón de humedad. EDEESTE 
colocara planta de liltrado y un operador. Contratista todo el personal para realizar las demás actividades. 

14 Desanne y Retiro de barra de �1.T. provisional Desmontar y retirar la barra de M.T. instalada de manera provisional PA I 33.150.00 33.150.00 

15 Sustitución cable de M.T. actualmente instalado Retirar Cable de M.T. 630 mm2 de cobre de 22 metros aprox. E instalar cable procedente de la SE Móvil. PA I 45,500.00 45,500.00 
externamente 1 

Instalación Barra Salida de �I.T. Transfonnador lnstalacion de barras de pletina de cobres de 10 mm de espesor por 100 mm de ancho (a proveer por 
16 

Siemens Nuevo 
EDEESTE). 2 por fase. mecanizada y colocada sobre bushing y aisladores. Conexionado de 6 puntas de cables PA I 228,280.00 228.280.00 
anterionnente desconectadas. EDEESTE, conector flexible del bushing a barra v aisladores. 
Desconexión de cables de �I.T. y A.T. Transpone de SE móvil desde SE Bocachica hasta la SE Capotillo. 

17 Transpone SE �lóvil hacia SE Capotillo 8 utilizando cabezote con quinta rued
9
�rranqueo y supervisión. Transpone de los cables de �l.T. en PA I 390,000.00 390,000.00 

camión �rúa platafonna desde SE B cachic ,asta SE Despacho. 

1 

SUB-TOTAL 

1
5,694,544.70 

1 
ITBIS (18%) 1.025.018.05 Y e¡ 

Los dias de interrupciones se programaran en fechas no consecutivas 

El Mov1m1ento del transformador S1emens nuevo desde Villa Mella se realizara en horario de la madrugada -��
J !, 

TOTAL GENERAL 6,719,562.75 




