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Especificaciones Técnicas  
 
1. Consideraciones Preliminares 
 
Para el Servicio de Mantenimiento en Redes de Media y Baja Tensión las presentes Especificaciones 
de los Servicios, complementan lo establecido en el documento de Pliegos de Condiciones 
Específicas. 
 
Para los efectos de la relación entre el Contratista y EDE Este, durante la operación del presente 
Contrato, el Contratista se relacionará con el área de Mantenimiento de Redes y Control de Gestión y 
Calidad de la Dirección de Distribución. Esta área, a su vez, nombrará a un representante para la 
coordinación e inspección de los trabajos. 
 
Las actividades de Mantenimiento de Redes corresponden básicamente a: reparar, rehabilitar, 
mantener y revisar redes aéreas y subterráneas de MT- BT y el alumbrado público. 
 
Los trabajos podrán ser ejecutados: Con tensión a distancia, Con tensión a contacto o Con 
desconexiones programadas de las redes. 
 

1.1 Definiciones 
 
Evaluar: Es el mantenimiento efectuado sobre las instalaciones y su entorno para verificar que su 
estado ofrece las garantías necesarias para la continuidad de suministro en condiciones de seguridad 
sin afectar al medio ambiente. Incluye entre otras: Inspecciones, mediciones en redes aéreas y 
subterráneas, inspecciones con Cámaras Termográficas de cables de MT-BT, Inspecciones con 
Cámaras de Efecto Corona en Aisladores, puntos de apoyos y equipos. 
 
Adecuar: Es el mantenimiento efectuado sobre las instalaciones y su entorno para recuperar sus 
condiciones reglamentarias, mejorar su funcionalidad deteriorada por el envejecimiento, la agresión 
de elementos externos, incorporar modificaciones de tipo técnico y mejoras para la prevención de 
riesgos y adaptación al medio. 
 
Adecuar incluye entre otras: Corrección de los defectos declarados en todo tipo de revisiones y en 
general todo tipo de adecuaciones eléctricas y civiles. 
 
Reparar: Es el mantenimiento originado por las fallas que afectan al servicio o a las instalaciones que 
quedan en condiciones inadmisibles de utilización. El objetivo de la reparación es restituir el elemento 
o equipo averiado dejando la instalación en condiciones admisibles de utilización. Estas tareas de 
mantenimiento incluyen la localización de la avería, su reparación y la reposición del servicio, también 
incluye la reparación de daños y averías causadas por terceros. 
 
Rehabilitar: Es el mantenimiento preventivo mayor que tiene como finalidad el condicionamiento de 
las redes para evitar futuras averías y con esto mejorar la calidad del servicio.  
 
Redes MT y BT: Son los componentes y activos en las redes eléctricas de distribución en la zona de 
concesión de la distribuidora, tanto en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT). 
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Mantenimiento Correctivo Inmediato: Son aquellos trabajos, como el cambio de postes chocados, 
la reparación de conductores cortados y otros componentes de la red, cuya ejecución, por su 
naturaleza, debe iniciarse dentro de un plazo de dos (2) horas. El plazo máximo de ejecución de estos 
trabajos es de 10 Horas, desde enviada la Orden de Trabajo (OT). 
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado: Son aquellos trabajos necesarios para el 
funcionamiento normal del sistema y la prevención de futuras fallas en él. Estos serán programados y 
cada OT indicará el plazo de ejecución, lo cual deberá ser previamente coordinado con la Distribuidora. 
 
Trabajos con Tensión a Distancia: Son aquellos trabajos realizados en la red guardando las 
distancias de seguridad fase a tierra que garanticen la seguridad del personal, sin la necesidad de des 
energizar el circuito eléctrico. 
 
Trabajos con Tensión a contacto o con desconexiones programadas de las redes: Son aquellos 
trabajos realizados en la red con el circuito energizado, usando los elementos de protección 
certificados o los trabajos realizados haciendo contacto con la red des energizada.  
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2. Servicios a Contratar 
 
Los servicios a ser provistos por el contratista se regirán en base al listado de Actividades de los 
Servicios de Operaciones Técnicas de Distribución (Anexo A). 
 
A efectos de esta contratación, EDE Este ha diseñado 4 Lotes para atender el Servicio de 
Mantenimiento de Redes, los cuales son: 
 
 
 

Lote Zonas 
Alcance   

Subestaciones Circuitos 

4 

Mantto Correctivo 
Redes y CTR (DN, 
SDE, SDN, La Cuaba, 
Guerra, La Victoria) 

25 (Villa Mella, Banco 
Nacional De La Vivienda, 
Multiform/La Isabela, 
Sabana Perdida, Dajao, 
Cesar Nicolás Penson, 
Timbeque, Capotillo, 
Despacho, Villa Duarte, EL 
Brisal, Kilometro 24, 
Guerra 34.5, Guerra 69, 
Base Aérea, Invivienda, 
Hainamosa, Mata De 
Palma, El Naranjo, Los 
Mina 138, Los Mina 69, 
Palamara, Ciudad Satélite, 
Catalina, Brujuleas) 

126 (VIME01, VIME02, VIME03, VIME04, 
VIME05, RCL LA SENDA, VIME06, RCL 
COLONIA DE LOS DOCTORES, RCL LOS 
ARQUEANOS, RCL DUQUESA, RCL LOS 
LAURELES, RCL MATA MAMON, RCL 
PUNTA, RCL MATA SAN JUAN, BNV101, 
BNV102, SPER01, SPER02, SPER03, 
DAJA01, DAJA02, DAJA03, DAJA04, 
DAJA05, RCL LA ISABELA, CNP801, 
CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, 
CNP806, CNP807, CNP808, CNP809, 
TIMB201, TIMB202, TIMB203, TIMB204, 
DESP01, DESP02, DESP03, DESP04, 
DESP05, DESP06, DESP07, DESP08, 
DESP09, CAPO01, CAPO02, CAPO04, 
CAPO05, CAPO06, CAPO07, CAPO09, 
CAPO10, CAPO11, RCL MARIA MONTES, 
RCL CAÑITAS, RCL 6 NORTE, RCL SAN 
MARTIN, RCL SAN CARLOS, RCL 
MANUELA DIEZ, RCL DOMINGO SABIO, 
RCL GUALEY, RCL TROPICAL DEL ESTE, 
RCL PARQUE DEL ESTE, RCL LA TABLITA, 
VDU801, VDU802, VDU803,EBRI01, 
EBRI02, EBRI03, EBRI04, EBRI05, EBRI06, 
RCL VILLA SATELITE, RCL LUZ MARIA, 
RCL CANCELA, RCL RIBERA DEL CARIBE, 
RCL MOLINO LAS AMERCICAS, RCL 
PUEBLO NUEVO, RCL CANCINO 
ADENTRO, RCL MENDOZA, RCL ELTORO, 
RCL SAN LUIS, GUER01, GUE6901, 
BASE01, BASE02, INVI01, INVI02, INVI03, 
INVI04, INVI05, HAMO01, HAMO02, 
HAMO03, HAMO04, HAMO05, HAMO06, 
RCL SUPER MERCADO NACIONAL, 
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MATA01, RCL LA SIRENA, RCL LOS MINA 
VIEJO, RCL MI HOGAR, RCL LOS MINA 
SUR, RCL TRINA DE MOYA, RCL LA 
BARQUITA, RCL BELINDA, RCL ALMA 
ROSA,  LM6901, LM6902, LM3801, LM3802, 
LM3803, LM3805, LM3806, LM3807, 
LM3808, ELNA01, PALA02-RCL 
PALAMARA, RCL LA MALENA, CSAT01- 
MATERIAL BELICO, CATA02, BRUJ01) 
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5 

Mantto Preventivo 
(DN, SDE, SDN, La 
Cuaba, Guerra, La 
Victoria) 

25 (Villa Mella, Banco 
Nacional De La Vivienda, 
Multiform/La Isabela, 
Sabana Perdida, Dajao, 
Cesar Nicolás Penson, 
Timbeque, Capotillo, 
Despacho, Villa Duarte, EL 
Brisal, Kilometro 24, 
Guerra 34.5, Guerra 69, 
Base Aérea, Invivienda, 
Hainamosa, Mata De 
Palma, El Naranjo, Los 
Mina 138, Los Mina 69, 
Palamara, Ciudad Satélite, 
Catalina, Brujuleas) 

126 (VIME01, VIME02, VIME03, VIME04, 
VIME05, RCL LA SENDA, VIME06, RCL 
COLONIA DE LOS DOCTORES, RCL LOS 
ARQUEANOS, RCL DUQUESA, RCL LOS 
LAURELES, RCL MATA MAMON, RCL 
PUNTA, RCL MATA SAN JUAN, BNV101, 
BNV102, SPER01, SPER02, SPER03, 
DAJA01, DAJA02, DAJA03, DAJA04, 
DAJA05, RCL LA ISABELA, CNP801, 
CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, 
CNP806, CNP807, CNP808, CNP809, 
TIMB201, TIMB202, TIMB203, TIMB204, 
DESP01, DESP02, DESP03, DESP04, 
DESP05, DESP06, DESP07, DESP08, 
DESP09, CAPO01, CAPO02, CAPO04, 
CAPO05, CAPO06, CAPO07, CAPO09, 
CAPO10, CAPO11, RCL MARIA MONTES, 
RCL CAÑITAS, RCL 6 NORTE, RCL SAN 
MARTIN, RCL SAN CARLOS, RCL 
MANUELA DIEZ, RCL DOMINGO SABIO, 
RCL GUALEY, RCL TROPICAL DEL ESTE, 
RCL PARQUE DEL ESTE, RCL LA TABLITA, 
VDU801, VDU802, VDU803,EBRI01, 
EBRI02, EBRI03, EBRI04, EBRI05, EBRI06, 
RCL VILLA SATELITE, RCL LUZ MARIA, 
RCL CANCELA, RCL RIBERA DEL CARIBE, 
RCL MOLINO LAS AMERCICAS, RCL 
PUEBLO NUEVO, RCL CANCINO 
ADENTRO, RCL MENDOZA, RCL ELTORO, 
RCL SAN LUIS, GUER01, GUE6901, 
BASE01, BASE02, INVI01, INVI02, INVI03, 
INVI04, INVI05, HAMO01, HAMO02, 
HAMO03, HAMO04, HAMO05, HAMO06, 
RCL SUPER MERCADO NACIONAL, 
MATA01, RCL LA SIRENA, RCL LOS MINA 
VIEJO, RCL MI HOGAR, RCL LOS MINA 
SUR, RCL TRINA DE MOYA, RCL LA 
BARQUITA, RCL BELINDA, RCL ALMA 
ROSA,  LM6901, LM6902, LM3801, LM3802, 
LM3803, LM3805, LM3806, LM3807, 
LM3808, ELNA01, PALA02-RCL 
PALAMARA, RCL LA MALENA, CSAT01- 
MATERIAL BELICO, CATA02, BRUJ01) 
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6 

Mantto Preventivo y 
correctivo Provincia 
Monte Plata (Monte 
Plata, Yamasá, 
Sabana Grande de 
Boya, Bayaguana) 

4 (Monte Plata 69, 
Bayaguana 34.5, Sabana 
Grande 34.5, Yamasá 69) 

22 (MP6901, MP6902, MP6903, MP6904, 
BAYA01, RCL EL PUERTO, RCL SIERRA 
DE AGUA, RCL CHIRINO, RCL CACIQUE, 
RCL CARA LINDA, SABO01, SABO02, 
YAMA01, YAMA02, RCL BOYA, RCL 
YAMASA, RCL DON JUAN, RCL 
CIGUELILLO, RCL SAN ANTONIO, RCL 
CERCADILLO, RCL SERRALLES, RCL 
CALVARIO) 

7 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo Región 
Este - Z3 (SPM, HM, 
Boca Chica, Caleta)   
Z4 (Romana, Higuey, 
Nisibon, Laguna 
Nisibon, Miches, 
Seibó) 

27 (Consuelo, Quisqueya, 
Cayacoa, Juan Dolió, 
ZFSP, SPM1, SPM2, Hato 
Mayor, Sabana de la Mar, 
Punta Pescadora, Boca 
Chica, Caleta, Catalina, 
Brujuleas, Rio Chavón, 
Romana Buena Vista, 
Romana Pueblo, Rancho 
Peligro, Batey Lechuga, 
Guaymate, HI69, HI138, 
RO38, Benedito, Cruz del 
Isleño, Miches, Seibó) 

91 (CAYA01, CAYA02, CAYA03, CONS01, 
CONS02, CONS03, INCO01, HAMY01, RCL 
HATO MAYOR, HAMY02, RCL VILLA 
VILORIO, JDOL01, JDOL02, RCL BULEVAR 
JUAN DOLIO,  SABA01, ZFSP01, RCL EL 
SOCO, ZFSP02, ZFSP03, RCL LOMA DEL 
COCHERO, ZFSP04, ZFSP05, SPM101, 
RCL MATUA, SPM102, RCL TETELO 
VARGAS, SPM103, RCL BARRIO BLANCO, 
SPM104, RCL SAN PEDRO, SPM201, 
SPM202, QUIS01, QUIS02, RCL VILLA 
VERDE, PUPE01,  BOCA01, BOCA02, 
BOCA03, RCL LOS TANQUESITOS, RCL 
MARIA ESTELA, RCL BOCA CHICA, RCL 
BOCA CHICA CENTRO, RCL BRISA DE 
CAUCEDO, CALE01, CALE02, CALE03, 
CATA01, BRUJ02, BRUJ03, RICH01, 
ROBV01, ROBV02, ROBV03, RCL VILLA 
PEREIRA, ROPU01, ROPU02, ROPU03, 
RAPE01, BALE01, GUAY01, GUAY02, 
HI6901, HI6904, HI3801, HI3802, HI3803, 
HI3804, HI3805, HI3806, RCL ANAMUYA, 
RCL VILLA CERRO, RCL HIGUEY, RCL 21 
DE ENERO, RO3801, RO3802, RO3803, 
RO3804, RO3805, RCL LOS MULOS, 
BENE01, CRUZ01, CRUZ02, CRUZ03, 
MICH01, MICH02, RCL LA GINA, SEIB01, 
SEIB02, SEIB03, SEIB04) 
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Como requisito indispensable, el Contratista debe contar con los tipos y cantidad de vehículos, 
equipos, así como la cantidad y tipo de brigadas, que exige EDE Este. El Contratista deberá cumplir 
con diagrama de turno especificado por EDE Este. 
 
Según las necesidades del servicio, EDE Este podrá solicitar el aumento de la cantidad de brigadas 
necesarias, con siete (7) días calendarios de anticipación para la ejecución de obras eléctricas y 
civiles. 
 
En el caso de disminución de brigadas EDE Este le avisará al Contratista con diez (10) días calendarios 
de anticipación. 
 
En la modificación de la modalidad de turnos EDE Este le solicitara al Contratista con 48 horas de 
anticipación, para incrementar o disminuir el número de brigadas. 
 

2.1 Trabajos No Especificados 
 
Son aquellos trabajos que por sus características son diferentes a los especificados en los precios 
bases y su valor será determinado de común acuerdo entre las partes, según los precios bases 
equivalentes que la Distribuidora determine en acuerdo con el Contratista, previo informe de las partes. 
 
En los casos en que haya de ejecutarse una unidad de obra y/o servicio no previsto, el precio 
correspondiente se determinará de común acuerdo entre EDE ESTE y el CONTRATISTA, a propuesta 
de éste debidamente justificada, sobre la base de descomposición de costos. 
 
La negociación del precio a fijar de común acuerdo será independiente de la ejecución de la unidad 
de obra de que se trate, estando obligado el CONTRATISTA a ejecutarla inmediatamente después de 
haber recibido la orden de la Distribuidora. 
 
Si se produjeren modificaciones en los precios bases durante la vigencia del contrato, sea por cambio 
de normas, alteración de las condiciones de ejecución, condiciones especiales y/o cualquier otra 
circunstancia ajena al Contratista, impuesta expresamente por la Distribuidora; el Área competente de 
la Distribuidora, podrá rectificar el listado de precios bases, informando al Contratista con treinta (30) 
días calendarios de anticipación a su vigencia. 
 
 

2.2 Alcance de los Servicios 
 
El alcance de los servicios que se contraten se basará siempre en los estándares de ingeniería, 
procedimientos de operación, procedimientos de construcción y mantenimiento, descripción de 
actividades y unidades constructivas de EDE Este. 
 
La información sobre instalaciones, normas o criterios, así como valores de ajuste de protecciones, 
asociado a los equipos será facilitada por EDE Este. 
 
En el documento listado de Actividades, se incluye la relación de actividades de cada servicio a 
contratar. 



 
PROCESO DE URGENCIA NO. EDEESTE-MAE-PEUR-2023-0001 

Especificaciones Técnicas Servicios de Mantenimiento de Redes, Lotes 4, 5, 6 y 7 8 
           
 

 
EDE Este, durante la vigencia del contrato podrá introducir modificaciones técnicas en los referidos 
estándares y procedimientos, destinadas a obtener una mejora de la calidad de las instalaciones, esto 
implica necesariamente la modificación, eliminación o inclusión de actividades, lo que será analizado 
en conjunto con el Contratista. 
 
Para la prestación de estos servicios el Contratista deberá de disponer de: 
 
Sede Operativa: El Contratista deberá disponer de los centros operativos y administrativos que 
considere necesario, con equipos computacionales compatibles con los utilizados por EDE Este, y 
equipos de comunicación (para comunicación interna del Contratista y con EDE Este), que le permitan 
garantizar la cobertura de las obras y servicios contratados, con la celeridad requerida. 
 
Cada Sede de Contratista, debe contemplar en su infraestructura los elementos de seguridad e higiene 
(tanto personales como colectivos), requeridos por EDE Este. 
 
Para las actividades de distribución MT/BT, en el caso que se requiera que algunos servicios se 
encuentren en lugares específicos del área geográfica de EDE Este (centros de mantenimiento), se 
indicaran en las correspondientes especificaciones de los Servicios. 
 
Infraestructura Administrativa: El Contratista deberá tener una infraestructura administrativa 
adecuada para llevar el control tanto de sus obligaciones jurídico-laborales, como obligaciones 
administrativas con EDE Este, según los requerimientos establecidos en las Especificaciones del 
Servicio. 
 
Almacenes: El Contratista deberá disponer de almacenes con capacidad adecuada, en el que estarán 
perfectamente clasificados e identificados todos los materiales de aportación propia y de aportación 
de EDE Este. Ambos tipos de materiales estarán separados. 
 
El Almacén deberá ser techado y contar con acceso para vehículos, con objeto de facilitar las faenas 
de carga y descarga de materiales, además debe permitir mantener en forma separada por Área que 
le asigne los trabajos, los materiales entregados por cada una de éstas, de manera que cualesquiera 
de ellas puedan verificar sus materiales en forma independiente. 
 
Maquinaria y herramientas: El Contratista se obliga a disponer de la maquinaria, herramientas, 
vehículos de carga y transporte, grúas, y todos aquellos que el arte o las buenas prácticas del 
desarrollo de una actividad aconsejan necesarios para la correcta ejecución de todas las obras y 
servicios contratados dentro de los plazos parciales y totales convenidos. 
 
Los medios que el Contratista se compromete a emplear en los trabajos se consideran como mínimos, 
obligándose éste a aumentar, en cualquier momento y sin demora la maquinaria y equipos empleados, 
a juicio de EDE Este, necesarios para cumplir con los plazos establecidos. 
 
En caso EDE Este proporcionara equipos e instrumentos específicos a los Contratistas, estos deben 
tener los resguardos necesarios para garantizar el cuidado de estos. 
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Estructura Básica de personal: EDE Este verificará que el CONTRATISTA cumpla en todo momento 
con la organización básica de personal, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones de los 
servicios. 
 
EDE Este, se relacionará con estos profesionales para la coordinación y gestión de: Órdenes de 
Trabajo, Solicitudes de Atención, Gestión administrativa de Materiales, y otros. 
 
Al proponente se le exigirá contar con un sistema de comunicación, que permita asegurar una pronta 
ubicación de su personal, para coordinar trabajos tanto vía radial como celular y además los vehículos 
deberán contar con un sistema de comunicación de radio. 
 
La ejecución de estos servicios va desde la obtención de materiales en almacenes de EDE Este hasta 
la puesta en servicio, Incluye las siguientes actividades: 
 
 

a) Preparativos Previos.   
b) Recorridos de las Zonas para hacer inspecciones visuales. 
c) Retiro de materiales de almacenes de EDE Este. 
d) Manejo de Materiales en campo y almacén propio. 
e) Instalaciones nuevas de redes y luminarias. 
f) Remoción de redes existentes y luminarias. 
g) Transferencias y reutilizaciones de redes y luminarias en campo. 
h) Normalizaciones de redes y luminarias. 
i) Coordinaciones con la Supervisión EDE Este para: 

a. Apertura de Circuitos. 
b. Entrega de Trabajos realizados y facturaciones. 
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3. Recursos del Contratista, Servicio de Mantenimiento de Redes, Lotes 4, 5, 6 y 7. 
 
 

3.1 Infraestructura 
 
Centros Operativos y Almacén: 
 

Lote Área de acción Zona Ubicación Centros Operativos 

Lote 4 

Mantto Correctivo Redes y CTR (DN, SDE, 
SDN, La Cuaba, Guerra, La Victoria) 

Santo Domingo (Provincia 
Santo Domingo) 

Ensanche Ozama o Alma 
Rosa I 

Lote 5 

Mantto Preventivo (DN, SDE, SDN, La 
Cuaba, Guerra, La Victoria) 

Santo Domingo (Provincia 
Santo Domingo) 

Ensanche Ozama o Alma 
Rosa I 

Lote 6 

Mantto Preventivo y correctivo Provincia 
Monte Plata (Monte Plata, Yamasá, 
Sabana Grande de Boya, Bayaguana) 

Monte Plata (Provincia 
Monte Plata) 

Centro Ciudad Monte Plata 

Lote 7 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
Región Este - Z3 (SPM, HM, Boca Chica, 
Caleta) Z4 (Romana, Higuey, Nisibon, 
Laguna Nisibon, Miches, Seibó) 

Región Este (La Altagracia, 
La Romana, Hato Mayor, 
El Seibo, San Pedro y Boca 
Chica). 

Zona 3 (Centro Ciudad San 
Pedro de Macoris) y Zona 4 
(Centro Ciudad La Romana 
o La Altagracia) 

 
 
 

3.2 Estructura Operativa del Personal 
 

 

     Lote 4   Lote 5   Lote 6  Lote 7 

Personal Descripción 

 Mantto 
Correctivo 

aéreo, 
Soterrados 
& CTR SD 

 Mantto 
Preventivo 

Santo 
Domingo 

 Mantto 
Preventivo y 

Correctivo 
Provincia 

Monte Plata 

 Mantto 
Preventivo y 

Correctivo 
región Este 

Encargado - 
Coordinador 
Operativo 

*Ingeniero Eléctrico o 
Electromecánico, con experiencia 
mínima de 2 años en trabajos de 
mantenimiento eléctrico de redes 
aéreas y subterráneas MT y BT. Con 
especial habilidad para asignar 
recursos técnicos y humanos.  

1 1 1 1 

  

*Programación de trabajos de 
Mantenimiento de redes Aéreas y 
Subterráneas MT y BT. 
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* Conocimientos en redes de 
Distribución Aérea y Subterránea de 
Media y Baja Tensión. 

  

*Interpretación de planos y ejecución 
de obras relacionadas con trabajos de 
mantenimiento de redes aéreas y 
subterráneas MT y BT, obras civiles y 
eléctricas. 

  

*Cubicación de materiales y 
estructuras asociadas a obras civiles y 
eléctricas. 

  

*Manejo de Personal y buenas 
relaciones humanas. 

  

*Conocimientos en operación de 
equipos de la red de Distribución. 

  

*Conocimientos en redes y equipos 
de Distribución de Media y Baja 
Tensión. 

  

*Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de riesgos. 

Supervisor 
especializado en 
Control de 
Calidad, 
Prevención de 
Riesgos 

Profesional en el área de las 
ingenierías con especialidad en 
prevención de riesgo y medio 
ambiente, experiencia mínima de 2 
años. 

1 1 1 1 
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Responsable 
Administrativo 

Profesional, encargado del control, 
generación y presentación de 
informes. Experiencia mínima de 1 
años en labores similares. 

1 1 1 1 

Responsable de 
Almacén  

Técnico o Profesional con 
conocimientos de Materiales 
Eléctricos y experiencia en manejo de 
Inventario. Experiencia mínima de 1 
año en labores similares. 

1 1 1 1 

Supervisor de 
Mantenimiento 
de Redes, 
especialista en 
Redes 
energizadas 

*Ingeniero Electricista, con 
experiencia mínima de 2 años en 
trabajos de supervisión y ejecución de 
trabajos en Redes Aéreas y 
Subterráneas de MT y BT. 

        

          

*Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de accidentes. 

        

          

*Interpretación de planos y ejecución 
de obras relacionadas con trabajos de 
mantenimiento de redes aéreas y 
subterráneas MT y BT, obras civiles y 
eléctricas. 

  1  1 1 

          

Experiencia certificada en trabajos 
especializados en redes energizadas a 
contacto 

        

          

*Cubicación de materiales y 
estructuras asociadas a obras civiles y 
eléctricas. 

        

          

*Manejo de Personal y buenas 
relaciones humanas. 
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Supervisor de 
Mantenimiento 
de Redes 

*Ingeniero Electricista, con 
experiencia mínima de 2 años en 
trabajos de supervisión y ejecución de 
trabajos en Redes Aéreas y 
Subterráneas de MT y BT. 

2 2 2 2 

  

*Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de accidentes. 

  

*Interpretación de planos y ejecución 
de obras relacionadas con trabajos de 
mantenimiento de redes aéreas y 
subterráneas MT y BT, obras civiles y 
eléctricas. 

  

*Cubicación de materiales y 
estructuras asociadas a obras civiles y 
eléctricas. 

  

*Manejo de Personal y buenas 
relaciones humanas. 

Liniero MT-BT 
especializado en 
trabajo en redes 
energizadas 

* Experiencia de 2 años en trabajos en 
redes de Distribución en Media 
Tensión energizadas 

    

    

      

* Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de riesgos. 

    

      

 * Conocimientos en redes y equipos 
de Distribución de Media y Baja 
Tensión 

    

      

* Realizar las operaciones en la red de 
MT y BT aérea y subterránea 
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* Certificado para trabajos en redes 
energizadas, a contacto. 

    

      

* Dominio de las medidas de 
parámetros eléctricos en redes de 
distribución 

    

      

* Poseer las capacidades necesarias 
para ubicar fallas y reparar la misma 
en cualquier activo de la red de 
Distribución MT-BT. Aplica para 
instalación, sustitución o remoción de 
activos de la red MT-BT. 

    

      

* Realizar conexionados en 
transformadores, bancos, 
seccionadoras, puntos de conexión de 
clientes y/o equipos a la red MT-BT. 

    

Liniero MT-BT 

* Experiencia de 2 años en trabajos en 
redes de Distribución. 

        

  

* Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de riesgos. 

  

 * Conocimientos en redes y equipos 
de Distribución de Media y Baja 
Tensión 

  

* Realizar las operaciones en la red de 
MT y BT aérea y subterránea 

  

* Dominio de las medidas de 
parámetros eléctricos en redes de 
distribución 

  

file:///D:/Mantto%20de%20Redes/Licitacion%20Servicios%20Tecnicos%20GDM%202017/Licitacion%20servicios%20GDM%202017/Recursos%20Bases%20Tecnicas%20Licitacion%20Mantto.%20Contratacion%202018%20V07.11.17.xls%23Hoja1!B58
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* Poseer las capacidades necesarias 
para ubicar fallas y reparar la misma 
en cualquier activo de la red de 
Distribución MT-BT. Aplica para 
instalación, sustitución o remoción de 
activos de la red MT-BT. 

  

* Realizar conexionados en 
transformadores, bancos, 
seccionadoras, puntos de conexión de 
clientes y/o equipos a la red MT-BT. 

Ayudante de 
Redes 

* Experiencia de 2 años en trabajos en 
redes de Distribución. 

        

  

* Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de riesgos. 

  

 * Conocimientos en redes y equipos 
de Distribución de Media y Baja 
Tensión 

  

* Realizar las operaciones en la red de 
MT y BT aérea y subterránea 

  

* Dominio de las medidas de 
parámetros eléctricos en redes de 
distribución 

  

* Poseer las capacidades necesarias 
para ubicar fallas y reparar la misma 
en cualquier activo de la red de 
Distribución MT-BT. Aplica para 
instalación, sustitución o remoción de 
activos de la red MT-BT. 

  

* Realizar conexionados en 
transformadores, bancos, 
seccionadoras, puntos de conexión de 
clientes y/o equipos a la red MT-BT. 

file:///D:/Mantto%20de%20Redes/Licitacion%20Servicios%20Tecnicos%20GDM%202017/Licitacion%20servicios%20GDM%202017/Recursos%20Bases%20Tecnicas%20Licitacion%20Mantto.%20Contratacion%202018%20V07.11.17.xls%23Hoja1!B46
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Hoyero 

* Egresado de Enseñanza básica, debe 
saber leer y escribir. 

        

  

 * Capacidad física para la realización 
de trabajo pesado de manera 
continua. 

  

* Experiencia en excavaciones para 
izado de poste y acanalado. 

  

* Conocimientos de riesgos eléctricos 
y prevención de riesgos 

  

* Conocimiento de medición de 
distancia 

  

* Conocimiento de las profundidades 
de excavación determinadas para 
cada altura de postes.  

Cortadores 
Podadores y 
Recolectores de 
desechos 
vegetales 

*Conocimiento de la Normativa de Poda 
vigente en Edeeste. 

      
  

          

*Experiencia en trabajos en redes de 
Distribución Aérea de MT-BT referentes a 
Poda, Despunte y Tala de árboles. 

      

  

          

* Conocimientos de trabajo en actividades 
cercanas a Líneas energizadas, en que es 
preciso adoptar procedimientos seguros, 
siguiendo las normas de prevención que 
rigen estos trabajos y mantener las 
distancias eléctricas reglamentarias 
permitidas. 
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La cantidad de Supervisores y Brigadas del Organigrama arriba mostrado son referenciales, EDE Este 
podrá disminuir o incrementar las mismas. 
 
El Contratista deberá contar con una dotación de personal suficiente para la ejecución de los servicios, 
incluyendo al personal supervisor, coordinador e inspectores. Asimismo, deberá tener mecanismos 
que le permitan reemplazar al personal que haga uso de sus vacaciones, suplir las inasistencias y 
cumplir cabalmente con la actual legislación laboral de la República Dominicana. 
 
El Contratista deberá velar por la idoneidad del personal que asigne a la prestación del servicio en 
materia de este contrato, y de sus reemplazos, exigiéndole CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES 
O CERTIFCIADO DE BUENA CONDUCTA, CERTIFICACION TECNICA DEL ORGANISMO 
COMPETENTE, LICENCIA PARA EJERCER EL OFICIO DE TECNICO ELECTRICO EN EL AREA A 
DESARROLLAR SUS FUNCIONES y HOJA DE VIDA COMO CONDUCTOR, sin perjuicio de otros, 
que EDE Este estime necesario para atestiguar las condiciones antes dicha. 
 
Certificación de Personal  
 
EDE ESTE certificará a todo el personal de EL CONTRATISTA, para que puedan realizar las 
intervenciones en la red que se le indiquen a través de las Órdenes de Servicio entregadas para su 
ejecución, así como también al personal técnico y administrativo. 

 
Para tal fin, EL CONTRATISTA deberá capacitar a su personal en base a la documentación entregada 
por EDE ESTE, y este último evaluará al personal y certificará o no al mismo. 

 

EDE ESTE se reserva el derecho de no certificar a aquel personal, que haya incurrido en la falta a 
uno o varios de los Valores por los cuales se rige la distribuidora, y que por este motivo haya sido 
desvinculado de otra contrata o alguna entidad relacionada al sector eléctrico. 
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3.3 Estructura Operativa de Brigadas 
 
3.3.1 Lotes 4 al 7  
 
A continuación, se incluye un cuadro con la cantidad inicial de brigadas requeridas: 
 

Cantidad de Brigadas por Lote  Lote 4   Lote 5  Lote 6  Lote 7 

Vehículo Descripción 
Conformación 
de Brigada 

 Mantto. 
Correctivo 

aéreo, 
Soterrados & 

CTR  

 Mantto. 
Preventivo 

Santo 
Domingo 

 Mantto 
Preventivo y 

correctivo 
Monte Plata 

 Mantto 
Preventivo 
y correctivo 
región Este 

Pesados 
Canasto 
Asilado 45´ 
o 40` Bum. 

Pesados Canasto Asilado 45´ o 40` 
Bum. 

1 liniero MT-BT 
(Grado Capataz). 

3 5 2 7 

    

*Con barquilla simple (Un solo 
hombre). 

1 chofer y 
operador de 
equipos pesados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Con sistema de puesta a tierra 
temporal instalado en el camión 
canasto aislado. 

  

*Máximo veinte (20) años de 
antigüedad con respecto al año de 
ejecución del 
contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Con equipamiento de personal, 
elementos de protección y seguridad. 

1 ayudante de 
Redes. 

    

*Con sistema de rastreo satelital 
activado. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Espacio para carga para el retiro de 
materiales y herramientas. 

  

Canasto 
Asilado 45´ 
Bum. Para 
trabajos 
con 
Tensión a 
Contacto. 

*Camión Canasto Aislado mínimo de 
45 pies de bum aislado. Con logotipos 
e indicaciones de acuerdo con las 
directrices de EDE Este. 

2 liniero 
Especializados en 
trabajos con 
tensión a 
contacto 

  4 1 2 
*Con barquilla aislada (Un solo 
hombre). 

  

*Con sistema de puesta a tierra 
temporal instalado en el camión 
canasto aislado. 

  

*Máximo veinte (20) años de 
antigüedad con respecto al año de 
ejecución del 

  



 
PROCESO DE URGENCIA NO. EDEESTE-MAE-PEUR-2023-0001 

Especificaciones Técnicas Servicios de Mantenimiento de Redes, Lotes 4, 5, 6 y 7 19 
           
 

contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Con equipamiento de personal, 
elementos de protección y seguridad. 

*Con sistema de rastreo satelital 
activado. 

  

*Espacio para carga para el retiro de 
materiales y herramientas. 

  
*Ensayos de aislamiento anuales por 
una empresa certificada. 

Pesadas 
con Grúa-
Canasto de 
9-12 Ton. 

*Camión Grúa-Canasto de 12 
toneladas con brazo articulado o 
telescópico, mínimo de 45 pies de 
bum, con una antigüedad máxima de 
veinte (20) años con respecto al año 
de ejecución del contrato. Con 
logotipos e indicaciones de acuerdo 
con las directrices de EDE Este. 

1 liniero MT-BT 
(Grado Capataz). 

1 4 1 3 

*Contar con porta postes para el 
traslado de dos (2) postes como 
mínimo. 

1 chofer y 
operador de 
equipos pesados. 

 *Debe poseer barreno perforador 
para hoyadora en terreno. 

1 ayudante de 
Redes. 

*Certificado de Operación Garantizada 
actualizado con vigencia de un (1) año 
y renovarlo al término de su vigencia. 

  

*Los camiones grúas deberán tener 
plataforma o base para el traslado de 
postes y estrobos certificados de 
diferentes medidas, para el 
movimiento de postes y 
transformadores. 

  

*Con sistema de rastreo satelital 
activado. 

  

*1 equipo tirador de cables.   

Pesadas 
Grúa 5 a 7 
Ton 

*Grúa Plataforma de 7 toneladas con 
brazo articulado o Telescópico, 
mínimo de 45 pies de bum, con una 
antigüedad máxima de veinte (20) 
años con respecto al año de ejecución 
del contrato. Con logotipos e 
indicaciones de acuerdo con las 
directrices de EDE Este. 

1 liniero MT-BT 
(Grado Capataz). 

5       
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*Contar con plataformas de apoyo 
para el transporte de postes y 
transformadores. 

1 chofer y 
operador de 
equipos pesados. 

*Las grúas usadas deberán presentar 
un Certificado de Operación 
Garantizada actualizado con vigencia 
de un (1) año y renovarlo al término 
de su vigencia. 

1 ayudante de 
Redes. 

*Los camiones grúas deberán tener 
plataforma o base para el traslado de 
postes y estrobos certificados de 
diferentes medidas, para el 
movimiento de postes y 
transformadores.   *Con sistema de 
rastreo satelital activado. 

  

Camión 
Camalisa. 

*camión con logotipos e indicaciones 
de acuerdo a las directrices de EDE 
Este. Cumplimiento de las normas 
ambientales y municipales vigentes. 

1 liniero MT-BT 
(Grado Capataz). 

2 3   2 

*Platón con furgón y de capacidad 
suficiente en volumen y peso para 
soportar las herramientas, materiales 
y 
equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Planta eléctrica 5kWH y equipo de 
Soldadura Estándar. 

  

*camión con un máximo de diez (10) 
años de antigüedad máxima con 
respecto al año de ejecución del 
contrato. 

1 ayudante de 
Redes (El Liniero 
o el Ayudante 
debe ser Chofer). 

Canasto 
Aislado 45´ 
o 40´ bum 
para 
Alumbrado 
Publico 

*Camión Canasto Aislado mínimo de 
45 pies de bum. Con logotipos e 
indicaciones de acuerdo con las 
directrices de EDE Este. 

1 liniero MT-BT 
(Grado Capataz). 

  2   2 

*Con barquilla simple (Un solo 
hombre). 

1 chofer y 
operador de 
equipos pesados. 

 *Con sistema de puesta a tierra 
temporal instalado en el camión 
canasto aislado. 

1 ayudante de 
Redes. 

*Máximo veinte (20) años de 
antigüedad con respecto al año de 
ejecución del 
contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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*Con equipamiento de personal, 
elementos de protección y seguridad. 

*Con sistema de rastreo satelital 
activado. 

  

 *Espacio para carga para el retiro de 
materiales y herramientas. 

  

Canasto 
Aislado 45´ 
Bum para 
Podas 

*Camión Canasto Aislado mínimo de 
45 pies de bum. Con logotipos e 
indicaciones de acuerdo con las 
directrices de EDE Este. 

1 liniero MT-BT 
de Redes Aéreas 
de Media y Baja 
Tensión. 

  2 1 2 

*Con barquilla simple (Un solo 
hombre). 

1 ayudante de 
Redes Aéreas de 
Media y Baja 
Tensión. 
Operador de 
equipos 
hidráulicos. 

*Con sistema de puesta a tierra 
temporal instalado en el camión 
canasto aislado. 

1 chofer. 
Operador de 
equipos 
hidráulicos. 

*Máximo veinte (20) años de 
antigüedad con respecto al año de 
ejecución del 
contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Con equipamiento de personal, 
elementos de protección y seguridad. 

  

*Con sistema de rastreo satelital 
activado. 

  

  *Espacio para carga para el retiro de 
materiales y herramientas. 

  

Camión 
para 
recogida y 
Bote (tipo 
Volteo, 
Camalisa o 
Plataforma) 

*Camión con un máximo de diez (10) 
años de antigüedad máxima con 
respecto al año de ejecución del 
contrato.                                       *Con 
logotipos e indicaciones de acuerdo 
con las directrices de EDE Este. 
Cumplimiento de las normas 
ambientales y municipales vigentes. 

1 chofer con 
capacidad de 
ayudante. 

  2 1 2 



 
PROCESO DE URGENCIA NO. EDEESTE-MAE-PEUR-2023-0001 

Especificaciones Técnicas Servicios de Mantenimiento de Redes, Lotes 4, 5, 6 y 7 22 
           
 

*Con equipamiento de personal, 
elementos de protección y seguridad 
para la recolección de ramas y/o 
desechos vegetales y utilizar como 
apoyo, en cada grupo que se dedique 
a podas. 

4 cortadores 
podadores- 
Recolectores 
para el bote de 
desechos 
vegetales. 

*Espacio para carga para el retiro de 
restos de ramas y/o desechos 
vegetales.       *Con sistema de rastreo 
satelital activado. 

  

Camioneta 
Doble 
Cabina 4*2 
para podas 

  
1 supervisor de 
Poda. Chofer. 

  2 1 2 

*Camioneta con un máximo de cinco 
(5) años de antigüedad máxima con 
respecto al año de ejecución del 
contrato. 

  

*Con logotipos e indicaciones de 
acuerdo con las directrices de EDE 
Este. Cumplimiento de las normas 
ambientales y municipales 
vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Porta escalera y porta pértigas. 

7 cortadores 
podadores- 
Recolectores 
para el bote de 
desechos 
vegetales. 

  *Espacio para carga para el retiro de 
restos de ramas y/o desechos 
vegetales.  *Con sistema de rastreo 
satelital activado. 

  

Pesadas 
Grúa 
Plataforma  
9 -12 Ton. 

*Grúa Plataforma de 12 toneladas con 
brazo articulado o telescópico, mínimo 
de 45 pies de bum, con una 
antigüedad máxima de veinte (20) 
años con respecto al año de ejecución 
del contrato. Con plataforma para 
transporte de postes. Certificado de 
operación de 1 año 

 Liniero MT-BT 

  1 1 2 

Operador 

Ayudante 

              

Totales x Lote 11 21 6 20 
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Turnos por tipos de brigadas Lotes 4 al 7 
 

 

  

 Lote 4 Mantto. Correctivo aéreo, Soterrados & 
CTR  

 Lote 5 
Mantto. 

Preventivo 
SD 

 Lote 6 Mantto 
Preventivo y correctivo 

Monte Plata 

 Lote 7 Mantto 
Preventivo y correctivo 

región Este 

  
Lunes a viernes 

Sábados, Domingo y 
Feriado 

Lunes a 
viernes 

Lunes a 
viernes 

Sábados, 
Domingo y 

Feriado 

Lunes a 
viernes 

Sábados, 
Domingo y 

Feriado 

  
08:00 hrs- 
17:00 hrs 

15:00 hrs- 
24:00hrs 

08:00 hrs- 
17:00 hrs 

15:00 hrs- 
24:00hrs 

08:00 hrs- 
17:00 hrs 

08:00 hrs- 
17:00 hrs 

08:00 hrs- 
17:00 hrs 

08:00 hrs- 
17:00 hrs 

08:00 hrs- 
17:00 hrs 

Pesados Canasto 
Asilado 45´ o 40` 
Bum. 

3 1 1 1 6 2   7 2 

Canasto Asilado 45´ 
Bum. Para trabajos 
con Tensión a 
Contacto. 

        4 1   2   

Pesadas con Grúa-
Canasto de 9-12 Ton. 

1   1 1 5 2 1 5 2 

Pesadas Grúa 5 a 7 
Ton 

5 2 3 2           

Camión Camalisa. 3       5    2 2 

Canasto Aislado 45´´ 
bum para Alumbrado 
Publico 

        3     2   

Canasto Aislado 45´ 
Bum para Podas 

        2 1   2   

Camión para recogida 
y Bote (tipo Volteo, 
Camalisa o 
Plataforma) 

        2 1   2   

Camioneta Doble 
Cabina 4*2 para 
podas 

        2 1   2   

                    

Totales 13 3 5 4 34 8 2 28 6 
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Turnos Preventivos 
 
Se entenderá como Turnos Preventivos a la disponibilidad por parte del Contratista, de mantener 
brigadas pesadas a disposición de EDE Este, para ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo. 
 
En esta modalidad de Turno Preventivo, el Contratista también podrá realizar mantenimiento menor, 
de acuerdo a un programa de trabajo semanal establecido por EDE Este y que permite cuando es 
requerida una brigada que estuviera ejecutando un trabajo, dejarlo provisorio retomándolo una vez 
finalizado el requerimiento de mantenimiento correctivo inmediato. 
 
Los turnos preventivos, así como la asignación de recursos para el pago por Disponibilidad, será 
previamente solicitado y aprobado EDE ESTE. 
 
Brigada Permanente 
Se entenderá por brigadas permanente a aquella cuyas labores se requieran, a juicio de EDE Este, 
por el período de vigencia del contrato o por un período superior a 6 meses. 
 
Brigada Temporal 
Brigada Temporal se entenderá por brigada temporal, aquella cuyas labores se requieran, a juicio de 
EDE Este, por un período igual o inferior a 6 meses, como puede ser durante el período de temporada 
ciclónica. Estas brigadas deberán ser solicitadas al Contratista por escrito y al menos con diez (10) 
días calendarios de antelación. 
 

3.4 Vehículos 
Todos los vehículos deben tener un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga “Contratista al 

Servicio de EDE Este” indicando el nombre del servicio y la zona en donde resulte adjudicataria. 

- Deberá estar equipado con un equipo de radiocomunicación. 

- Buen estado mecánico y de carrocería a juicio de la Inspección de EDE Este. 

- Buen estado de puertas, asientos, ventanas, etc. a juicio de la Inspección de EDE 

Este. 

- Documentos al día. 

- Deberá estar equipado con extintor y botiquín y todos los equipos de seguridad 

exigidos por EDE Este. 

- Los vehículos deberán llevar Videocámara delantera y trasera, con almacenamiento 

mínimo de siete días de operación. 

Vehículos para Supervisión. 
 

Los vehículos utilizados para la supervisión del Contratista deberán ser camionetas doble o 
simple cabina con una antigüedad máxima de 10 años con respecto al año de ejecución del 
contrato. 
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Nota: Para la ejecución de trabajos especiales EDE Este podrá requerir un canasto o grúa con un 
bum de mayor alcance (hasta 80 pies de bum y Grúa de hasta 18 Toneladas), en este caso se le 
comunicará la necesidad previamente al Contratista con cuatro (4) horas de anticipación, el cual 
deberá suplir el equipo a su costo sin que esto incurra en un costo adicional sobre las actividades a 
ejecutar. 
 
Actividades de PODA 
 

Código 
Descripción de las Actividades de Podas y 
Limpiezas 

Unidad Alcance 

PD-
100A 

Podas de Vano hasta 70 Mts que contenga una 
cantidad menor o igual a tres (3) arboles. 

Vanos 

Ejecución de poda en vano hasta 70 metros, el 
cual contenga una cantidad menor o igual que 
tres (3) árboles, ya sea en redes Simple, Doble 
o Triple Terna. Incluye la recogida de todos los 
ramos y escombros dejados por la realización 
de la poda, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 

PD-
100B 

Podas de Vano hasta 70 Mts Que contenga una 
cantidad mayor que tres (3) árboles y menor o 
igual que seis (6) arboles. 

Vanos 

Ejecución de poda en vano hasta 70 metros, el 
cual contenga una cantidad mayor que tres (3) 
árboles y menor o igual que seis (6) árboles, ya 
sea en redes Simple, Doble o Triple Terna. 
Incluye la recogida de todos los ramos y 
escombros dejados por la realización de la 
poda, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 

PD-
100C 

Podas de Vano hasta 70 Mts que contenga una 
cantidad mayor que seis (6) árboles y menor  o 
igual que diez (10) arboles. 

Vanos 

Ejecución de poda en vano hasta 70 metros, el 
cual contenga una cantidad mayor que seis (6) 
árboles y menor o igual que diez (10) árboles, 
ya sea en redes Simple, Doble o Triple Terna. 
Incluye la recogida de todos los ramos y 
escombros dejados por la realización de la 
poda, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 

PD-
100D 

Podas de Vano hasta 70 Mts que contenga una 
cantidad mayor que   diez (10) arboles. 

Vanos 

Ejecución de poda en vano hasta 70 metros, el 
cual contenga una cantidad mayor que diez 
(10) árboles, ya sea en redes Simple, Doble o 
Triple Terna. Incluye la recogida de todos los 
ramos y escombros dejados por la realización 
de la poda, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 
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PD-
100E 

Podas de Vano mayor que 70 Mts que contenga 
una cantidad menor o igual a siete (7) arboles. 

Vanos 

Ejecución de poda en vano mayor 70 metros, 
el cual contenga una cantidad menor o igual a 
diez (10) árboles, ya sea en redes Simple, 
Doble o Triple Terna. Incluye la recogida de 
todos los ramos y escombros dejados por la 
realización de la poda, así como el barrido de 
la zona y la recolección de todos los desechos 
vegetales, esto debe ser realizado el mismo 
día de la ejecución del trabajo. 

PD-
100F 

Podas de Vano mayor 70 Mts que contenga una 
cantidad mayor que  siete (7) arboles. 

Vanos 

Ejecución de poda en vano mayor 70 metros, 
el cual contenga una cantidad mayor que diez 
(10) árboles, ya sea en redes Simple, Doble o 
Triple Terna. Incluye la recogida de todos los 
ramos y escombros dejados por la realización 
de la poda, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 

PD-
100G 

Poda de Un Árbol de Manera Puntual C/U 

Ejecución de poda de un solo árbol en un 
vano, de manera especial o en un punto 
específico aislado que no esté dentro del 
programa diario de poda, no importando la 
distancia que tenga dicho vano. Incluye la 
recogida de todos los ramos y escombros 
dejados por la realización de la poda, así como 
el barrido de la zona y la recolección de todos 
los desechos vegetales, esto debe ser 
realizado el mismo día de la ejecución del 
trabajo. 

PD-
101A 

Tala O Corte de Arboles (Tipo A) Hasta La Red de 
Telecomunicaciones O de Cables de Tv. 

C/U 

Ejecución de la tala o el corte de un árbol del 
Tipo A. Incluye el corte del tronco principal y 
todas sus ramificaciones con diámetro menor 
a 40 Centímetros hasta la altura de los cables 
de Comunicaciones o cables de TV. Incluye la 
recogida de todos los ramos y escombros 
dejado por la realización de la tala, así como el 
barrido de la zona y la recolección de todos los 
desechos vegetales, esto debe ser realizado el 
mismo día de la ejecución del trabajo. 

PD-
101D 

Tala O Corte de Ramificaciones de Arboles desde 
tronco principal Hasta La Red de 
Telecomunicaciones O de Cables de Tv. 

C/U 

Ejecución de la tala o el corte por cada 
ramificación de un árbol cuyo diámetro sea 
mayor 40 Centímetros a partir del tronco 
principal. Incluye la recogida de todos los 
ramos y escombros dejados por la realización 
de la tala, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 
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PD-
101B 

Tala O Corte de Arboles (Tipo B) Hasta 60 Cm Del 
Suelo. 

C/U 

Ejecución de la tala o el corte de un árbol del 
Tipo B, no importando el follaje o tamaño del 
árbol a talar, considerando, el corte hasta 60 
centímetro del suelo. Incluye la recogida de 
todos los ramos y escombros dejados por la 
realización de la tala, así como el barrido de la 
zona y la recolección de todos los desechos 
vegetales, esto debe ser realizado el mismo 
día de la ejecución del trabajo. 

PD-
101C 

Tala O Corte de Arboles (Tipo C) Con La Extracción 
de Las Raíces 

C/U 

Ejecución de la tala o el corte de un árbol del 
Tipo B, no importando el follaje o tamaño del 
árbol a talar, considerando, la extracción de 
las raíces del árbol desde el suelo, 
considerando el resane de la acera. Incluye la 
recogida de todos los ramos y escombros 
dejados por la realización de la tala, así como 
el barrido de la zona y la recolección de todos 
los desechos vegetales, esto debe ser 
realizado el mismo día de la ejecución del 
trabajo. 

PD-
102B 

Limpieza de Viento y Poste. C/U 

Ejecución de limpieza de vientos y postes, 
incluye el retiro total de las enredaderas 
(bejucos) que rodean los vientos y los postes. 
Incluye la recogida de todos los ramos y 
escombros dejados por la realización de la 
poda, así como el barrido de la zona y la 
recolección de todos los desechos vegetales, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 

PD-
102C 

Limpieza O Retiro de Nido en Poste, Viento y 
Cruceta 

C/U 

Ejecución de Limpieza de poste o crucetas, 
incluye el retiro total del nido. Incluye la 
recogida de todos los ramos y escombros 
dejados por la realización del trabajo, así como 
el barrido de la zona y la recolección de todos 
los desechos, esto debe ser realizado el mismo 
día de la ejecución del trabajo. 

PD-
102D 

Limpieza de Vanos Líneas O Redes de Distribución 
MT y BT 

Vanos 

Ejecución de Limpieza de Líneas o Redes MT y 
BT, de todos los objetos que puedan causar 
fallas en las redes de distribución, contenido 
dentro de un vano, no importando la distancia 
del vano trabajado, entre los objetos podemos 
citar: Chichigua, Volantines, Pesas, Cordeles 
con Piedras, Tenis, Zapatos, Trapos, 
Enredaderas, Bejucos, etc. Incluye la recogida 
de todos los escombros dejados por la 
realización del trabajo, así como el barrido de 
la zona y la recolección de todos los desechos, 
esto debe ser realizado el mismo día de la 
ejecución del trabajo. 
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3.5 Herramientas y Equipos por Brigadas 
 

 
Equipos y Herramientas para terreno y taller (Campamento) 
 
 

Lotes 4 al 7. Equipos & Herramientas para terreno y taller (Campamento)  

Descripción  

Barra para excavar (hasta 7 pies) 

Bomba de agua con motor bencinero (Motobomba) 

Discos de corte para metal y pared 

Equipo oxígeno y arco eléctrico p/soldar 

Juego de Brocas 1/4 a 3/4 (5 pzas.) para metal 

Palín para excavaciones 

Planta eléctrica de 3 kW 

Pulidora pequeña eléctrica para corte  

Taladro eléctrico 

Tapas grandes de madera para excavaciones 

Guinche Eléctrico tipo Motón para sustituir transformadores (Lugares con espacios reducidos) 

Herramienta para instalación de conector ampact cuña desde 1/0 hasta 465 MCM 

 
Herramientas y Equipos Brigadas por Lote 
 

Lote 4 

  Herramientas Por Lotes 

Total, 
de 

Brigada 
Mantenimiento Correctivo aéreo, soterrado y Centro de 

transformación de Santo Domingo  

Canasto 
MT 45 

Pies 

Grúa 
Articulada 
5 - 7 Ton 

Grúa 
Canasto      

9 - 12 Ton 

Brigada 
Ligera 

Camalisa 

 

Código Herramientas 3 5 1 4 13  

HEM01 Alicate tipo Klien Tools 8 a 12 " 2 1 2 1 17  

HEM11 Broca 1/2 y 3/4 para concreto de 16 pulg. De largo       1 4  

HEM12 Broca 1/4 y 3/4 para metal de 8 pulg. De largo       1 4  

HEM13 Broca 3/4, 5/8 y 1/2 para madera de 16 pulg. De largo       1 4  

HEM16 Carteles de No Maniobrar 3 2 3 2 30  

HEM20 Cinta guía       1 4  

HEM21 Cinta Métrica 7 metros     1 1 5  

HEM22 Cinta plástica peligro (rollos) 1 2 1 1 18  

HEM23 Cizalla grande de 36´´ 1   1 1 8  

HEM24 Cizalla pequeña 18´´ 1 1 1 1 13  

HEM34 Conos de señalización 28" 6 6 6 4 70  

HEM35 Cordel mensajero de 15 m. de ¼”  1 1 1 1 13  

HEM36 Cordel mensajero de 35 m. de 1/2”  1   1 1 8  
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HEM38 Cuchilla Curva Pela Cable 1 2 2 2 23  

HEM39 Dados hexagonales (jgo.11pzas) para prensa hidráulica  1 1 1 1 13  

HEM42 Detector de Tensión (multi - Rango) 1 1 1 1 13  

HEM44 Escalera doble de 16 pies de fibra vidrio (8 escalones cada 
tramo).  

1       3  

HEM46 Escalera doble de 32 pies de fibra vidrio (16 escalones cada 
tramo).  

  1 1 1 10  

HEM48 Eslinga de acero 1/4 x 110   1 1   6  

HEM49 Eslinga de Nylon 6´´ soporte 6,200Lbs a 12,400Lbs   1 1 1 10  

HEM50 Eslingas de Amarre 5-7 metros, soporte 5,000Kg   1 1   6  

HEM57 Guante goma BT, Clase 0 hasta 1,000 V., con su respectivo 
guante protector (Pares) 

1 1 1 1 13  

HEM58 Guantes goma MT, para 25kV, Clase 2 con su respectivo guante 
protector. (Pares) 

1 1 1 1 13  

HEM60 Herramienta de Compresión Hidráulica para conectores No.10 
hasta 500MCM 

1 1 1 1 13  

HEM63 Juego de Broca para concreto de 16 pulg. De largo 1   1   4  

HEM64 Juego de Broca para madera de 16 pulg. De largo 1   1   4  

HEM65 Juego de Broca para metal de 8 pulg. De largo 1   1   4  

HEM69 Juego de llaves Allen No.8 a 14   1   1 9  

HEM70 Juego de Llaves chicharra 1 1 1 1 13  

HEM71 Juego Desatornillador Aislados (8 a 12 unidades) 1 1 1 1 13  

HEM72 Juegos de puesta a tierra para distribución de capacidad >20 
KA. 

3 2 3 2 30  

HEM74 Kit antiderrame (para aceite dieléctrico)   1     5  

HEM75 Kit de preparación y/o reparación de cables URD   1   1 9  

HEM77 Lima tipo cola de ratón 1 1 1 1 13  

HEM78 Llave Inglesa o Ajustable con mango aislada 12´´ 2 2 2 1 22  

HEM79 Llave Inglesa o Ajustable con mango aislada 8´´ 1 1 1 1 13  

HEM81 Machete 2 1 1 1 16  

HEM82 Malacate de cadena de 3 Tonelada (Diferencial). 2 1 1 1 16  

HEM86 Maquina flejadora. 1 1 1 1 13  

HEM87 Marco de Segueta 1 1 1 1 13  

HEM88 Martillo peña mediano 4” 1 1 1   9  

HEM90 Mazo de 3lbs. 1 1 1 1 13  

HEM95 Motobomba 2HP       1 4  

HEM98 Motosierras Medianas 1   1   4  

HEM99 Motton eléctrico de mínimo 1000 lbs.   1     5  

HEM100 Nivel     1 1 5  

HEM103 Patecas  3   3 1 16  

HEM111 Pértiga Retráctil de 6 o 8 pies (Brazo Mecánico) 1 1 1 1 13  
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HEM114 Pinza de corte con mango aislado 2 2 2 1 22  

HEM115 Pisón poste     1   1  

HEM116 planta, o generador eléctrico o inversor       1 4  

HEM119 Prensa de compresión MD6 para cond. No. 10 - 4/0 1 1 1   9  

HEM123 Pulidora recargable 1 1 1 1 13  

HEM127 Rana 1/0- 2/0. 2 1 2 2 21  

HEM128 Rana 4/0. 2 1 2 2 21  

HEM129 Rana 465.4 a 559 MCM 2   2   8  

HEM133 Saca Nocaut para perforación de 2´´ a 4´´   1   1 9  

HEM134 Segueta 2 1 2 1 17  

HEM135 Separador de Triplex 2 2 2 1 22  

HEM147 Spot light led para trabajos nocturnos (1250 Lumen) 1 2 1 1 18  

HEM148 Taladro recargable 1 1 1 1 13  

HEM151 Tapas grandes de madera para excavaciones tipo registros   1   1 9  

HEM155 Un radio Portátil. (De acuerdo con las especificaciones que les 
permita operar bajo las frecuencias de Edeeste) 

1 1 1 1 13  

HEM157 Vara telescópica 35` con gancho de maniobra. 1 1 1 1 13  

HEM158 Virador poste MT, BT     1   1  

HEM159 Volt-Amperímetro 1200 Amp., 750V con Sondas flexibles  1 1 1 1 13  

 
 

Lote 5 
Mantenimiento 

Preventivo Santo 
Domingo 

Herramientas Por Lotes 
Total, 

de 
brigadas 

Canasto 
MT 45 

Pies 

Canasto 
Alumbrado 

Canasto 
TCT 

Canasto 
Aislado 

Poda 

camión 
Rec. Y 
Bote 

Camioneta 
Poda 

Grúa 
Canasto     

9 - 12 Ton 

Brigada 
Ligera 

Camalisa 

 

Código Herramientas 6 3 4 2 2 2 5 6 30  

HEM01 Alicate tipo Klien Tools 8 a 
12 " 

2 2 2 1     2 1 52  

HEM02 Aparejo de soga de 
polidacron (moton) 

    3           15  

HEM03 
Arco de sierra (para cortar 
en ángulos prox. A 
conductores energizados) 

      1         2  

HEM04 Arenes para manga     2           10  

HEM05 Arne de posicionamiento     2           10  

HEM06 
Banda para pértiga de 
2¨1/2 

    2           10  

HEM07 Bolsa para cobertura de 
conductor 

    2           10  

HEM08 Bolsa para guante      2           10  

HEM09 Bolsa para soga     1           5  

HEM10 Brazo doble auxiliar     1           5  
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HEM11 
Broca 1/2 y 3/4 para 
concreto de 16 pulg. De 
largo 

              1 6  

HEM12 Broca 1/4 y 3/4 para 
metal de 8 pulg. De largo 

              1 6  

HEM13 
Broca 3/4, 5/8 y 1/2 para 
madera de 16 pulg. De 
largo 

              1 6  

HEM14 
Broche para Manta de 
Goma 

    12           60  

HEM15 Bulto para Herramientas     1           5  

HEM16 Carteles de No Maniobrar 3 2   2     3 2 62  

HEM17 Cepillo Cilíndrico      2           10  

HEM20 Cinta guía               1 6  

HEM21 Cinta Métrica 7 metros             1 1 12  

HEM22 Cinta plástica peligro 
(rollos) 

1 1   1 1 1 1 1 29  

HEM23 Cizalla grande de 36´´ 1   1       1 1 23  

HEM24 Cizalla pequeña 18´´ 1 1   1     1 1 25  

HEM25 Cobertura cilíndrica para 
poste de 24 

    3           15  

HEM26 Cobertura Cilíndrica para 
poste de 72 

    4           20  

HEM27 Cobertura de aisladores 
de retención 

    3           15  

HEM28 Cobertura de Conductor 
de Goma 

    6           30  

HEM29 Cobertura de Conductor 
plástica 

    30           150  

HEM30 Cobertura de Cruceta     3           15  

HEM31 Cobertura de Aislador      6           30  

HEM32 Cobertura de cut-Out de 
Goma 

    3           15  

HEM33 Colgador de Aislador para 
Jumper 

    3           15  

HEM34 Conos de señalización 28" 6 10 6 6 6 4 6 4 208  

HEM35 Cordel mensajero de 15 
m. de ¼”  

1 1         1 1 23  

HEM36 Cordel mensajero de 35 
m. de 1/2”  

1     1 1   1 1 22  

HEM37 Cruceta Auxiliar de 8 Pies 
63 mm 

    1           5  
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HEM38 Cuchilla Curva Pela Cable 1 1   1     2 2 37  

HEM39 
Dados hexagonales 
(jgo.11pzas) para prensa 
hidráulica  

1           1 1 18  

HEM40 Desatornillador de Fuerza 
12" 

  1             5  

HEM41 
Desatornillador de Fuerza 
8" 

  1             5  

HEM42 Detector de Tensión 
(multi - Rango) 

1 1   1     1 1 25  

HEM43 Escalera doble de 16 pies 
de fibra vidrio 

      1         2  

HEM44 
Escalera doble de 16 pies 
de fibra vidrio (8 
escalones cada tramo).  

1               6  

HEM45 
Escalera doble de 32 pies 
de fibra vidrio (16 
escalones cada tramo) 

    1 1         7  

HEM46 
Escalera doble de 32 pies 
de fibra vidrio (16 
escalones cada tramo).  

            1 1 12  

HEM47 Escobillones para barrer         1       2  

HEM48 Eslinga de acero 1/4 x 110             1   6  

HEM49 
Eslinga de Nylon 6´´ 
soporte 6,200Lbs a 
12,400Lbs 

            1 1 12  

HEM50 Eslingas de Amarre 5-7 
metros, soporte 5,000Kg 

            1   6  

HEM51 Estribos     2           10  

HEM52 Foco para casco de 
seguridad 

  2             10  

HEM53 Gancho para soga de 
Servicio  

    2           10  

HEM54 Gancho Pastor     4           20  

HEM55 Guante de Goma Clase 2 
20kV- 

    2           10  

HEM56 

Guante goma BT, Clase 0 
hasta 1,000 V., con su 
respectivo guante 
protector (Pares) 

      1         2  
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HEM57 

Guante goma BT, Clase 0 
hasta 1,000 V., con su 
respectivo guante 
protector (Pares) 

1 1         1 1 23  

HEM58 

Guantes goma MT, para 
25kV, Clase 2 con su 
respectivo guante 
protector. (Pares) 

1 1   1     1 1 25  

HEM59 Guillotina con extensiones       1         2  

HEM60 

Herramienta de 
Compresión Hidráulica 
para conectores No.10 
hasta 500MCM 

1           1 1 18  

HEM61 Horquilla porta conductor     3           15  

HEM62 Horquilla Soporte clevis 
para pértiga 

    1           5  

HEM63 
Juego de Broca para 
concreto de 16 pulg. De 
largo 

1   1       1   17  

HEM64 
Juego de Broca para 
madera de 16 pulg. De 
largo 

1   1       1   17  

HEM65 Juego de Broca para 
metal de 8 pulg. De largo 

1   1       1   17  

HEM66 
Juego de cubos espiga 
3/4" milimétrico y 
pulgadas, 27 piezas 

  1             5  

HEM67 Juego de Destornillador 
Aislado (8 a 12 Unidades) 

    1           5  

HEM68 Juego de Llave Chicharra      1           5  

HEM69 Juego de llaves Allen No.8 
a 14 

  1           1 11  

HEM70 Juego de Llaves chicharra 1 1         1 1 23  

HEM71 Juego Desatornillador 
Aislados (8 a 12 unidades) 

1 1         1 1 23  

HEM72 
Juegos de puesta a tierra 
para distribución de 
capacidad >20 KA. 

3     3     3 2 54  

HEM73 Jumper Aislado de 35 Kv     3           15  

HEM75 Kit de preparación y/o 
reparación de cables URD 

              1 6  

HEM76 Lima para motosierras       5         10  

HEM77 Lima tipo cola de ratón 1 1   2     1 1 27  
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HEM78 Llave Inglesa o Ajustable 
con mango aislada 12´´ 

2 1 2 1     2 1 47  

HEM79 Llave Inglesa o Ajustable 
con mango aislada 8´´ 

1   2       1 1 28  

HEM80 
Lonas (para cubrir 
desechos vegetales en 
camión del Bote) 

        2       4  

HEM81 Machete 2 1   3 4 2 1 1 47  

HEM82 Malacate de cadena de 3 
Tonelada (Diferencial). 

2 1   1     1 1 31  

HEM83 Manta abierta de Goma 
36¨x 36  

    3           15  

HEM84 Manta abierta 22¨ x 22     4           20  

HEM85 Mante Cerrada de Goba 
36¨x 36  

    5           25  

HEM86 Maquina flejadora. 1 1         1 1 23  

HEM87 Marco de Segueta 1 1         1 1 23  

HEM88 Martillo peña mediano 4” 1 1 1       1   22  

HEM89 Maseta Mediana     1           5  

HEM90 Mazo de 3lbs. 1 1 1 1     1 1 30  

HEM91 Monta carga con cinta de 
Nylon 1tn (Diferencial) 

    3           15  

HEM92 Mordaza para línea Viva 
1/0 (rana) 

    3           15  

HEM93 Mordaza para línea Viva 
3/0 (rana) 

    3           15  

HEM94 Mordaza para línea Viva 
477 (rana) 

    3           15  

HEM95 Motobomba 2HP               1 6  

HEM96 Motosierras de Extensión       1   1     4  

HEM97 Motosierras Grande       1         2  

HEM98 Motosierras Medianas 1     2   1 1   18  

HEM100 Nivel             1 1 12  

HEM101 
Pala de podadores para 
recoger desechos 
vegetales 

        1       2  

HEM102 Pateca para Soga     2           10  

HEM103 Patecas  3 1         3 1 47  

HEM104 pértiga a rodillo     3           15  

HEM105 pértiga con eslabón para 
Montacarga 

    3           15  

HEM106 pértiga de 2 Pulg x 10 Pies     2           10  
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HEM107 pértiga de 2Pulg x 8 Pies     3           15  

HEM108 pértiga de Gancho 
retráctil de 8 pies 

    1           5  

HEM109 pértiga mástil con unión 4 
pies de 63 mm 

    1           5  

HEM110 pértiga mástil de 63 MM x 
14 Pies 

    1           5  

HEM111 Pértiga Retráctil de 6 o 8 
pies (Brazo Mecánico) 

1     1     1 1 20  

HEM112 
pértiga telescópica 
desconectadora de 40 
Pies 

    1           5  

HEM113 pértiga Tensora con 
gancho espiral 

    1           5  

HEM114 Pinza de corte con mango 
aislado 

2     1     2 1 32  

HEM115 Pisón poste             1   6  

HEM116 planta, o generador 
eléctrico o inversor 

              1 6  

HEM118 Porta Herramienta      1           5  

HEM119 
Prensa de compresión 
MD6 para cond No. 10 - 
4/0 

1           1   12  

HEM120 Probado de Aisladores 
Energizado (perfilador) 

    1           5  

HEM121 Pulidora eléctrica o 
recargable 

  1             5  

HEM122 Pulidora inalámbrica     1           5  

HEM123 Pulidora recargable 1           1 1 18  

HEM124 Quebrador de Carga     1           5  

HEM125 Radio de Comunicación 
Base 

    1           5  

HEM126 Radio de Comunicación 
Portátil 

    1           5  

HEM127 Rana 1/0- 2/0. 2 1         2 2 41  

HEM128 Rana 4/0. 2 1         2 2 41  

HEM129 Rana 465.4 a 559 MCM 2           2   24  

HEM130 Rana entendible 1/0- 477.       2         4  

HEM131 Repuesto de juego de 
botones para mangas 

    2           10  

HEM132 Rollo de Cinta de Peligro     1           5  
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HEM133 Saca Nocaut para 
perforación de 2´´ a 4´´ 

              1 6  

HEM134 Segueta 2 3         2 1 45  

HEM135 Separador de Triplex 2 1         2 1 35  

HEM136 Cepillo de Alambre     1           5  

HEM137 Silleta con abrazadera de 
2 1/2 con prolongación 

    3           15  

HEM138 Silleta con abrazadera de 
2 1/2 Simple 

    1           5  

HEM139 Silleta con abrazadera de 
2 Pulg Simple 

    2           10  

HEM140 Silleta con ojales     1           5  

HEM141 
Silleta de Abrazadera 2 
1/2 

    3           15  

HEM142 Silleta elevadora     2           10  

HEM143 Silleta Lateral     1           5  

HEM144 Soga de Servicio 40 Pies     1           5  

HEM145 Soporte de Esquina     1           5  

HEM146 Soporte Temporario de 
Conductor 

    1           5  

HEM147 
Spot light led para 
trabajos nocturnos (1250 
Lumen) 

1 1   1     1 1 25  

HEM148 Taladro recargable 1           1 1 18  

HEM149 Taladro rotomartillo 
inalámbrico 

    1           5  

HEM150 Taladro tipo Hilti     1           5  

HEM151 
Tapas grandes de madera 
para excavaciones tipo 
registros 

              1 6  

HEM152 Tijera Corta Conductor.     1           5  

HEM153 

Un radio Base o portátil 
(De acuerdo con las 
especificaciones que les 
permita operar bajo las 
frecuencias de Edeeste) 

      1         2  

HEM154 

Un radio de comunicación 
Portátil. (De acuerdo con 
las especificaciones que 
les permita operar bajo 
las frecuencias de 
Edeeste) 

          1     2  
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HEM155 

Un radio Portátil. (De 
acuerdo con las 
especificaciones que les 
permita operar bajo las 
frecuencias de Edeeste) 

1 1         1 1 23  

HEM156 Unión mástil de 63 mm     1           5  

HEM157 Vara telescópica 35` con 
gancho de maniobra. 

1 1   1     1 1 25  

HEM158 Virador poste MT, BT             1   6  

HEM159 
Volt-Amperímetro 1200 
Amp., 750V con Sondas 
flexibles  

1 1         1 1 23  

 

Lote 6 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, 

Zona Monte Plata 

Herramientas Por Lotes 
Total, 

de 
brigadas 

Canasto 
MT 45 

Pies 

Canasto 
TCT 

Canasto 
Aislado 

Poda 

camión 
Rec. Y 
Bote 

Camioneta 
Poda 

Grúa 
Canasto           

9 - 12 Ton 

 

Código Herramientas 2 1 1 1 1 2 8  

HEM01 Alicate tipo Klien Tools 8 a 12 " 2 2 1     2 11  

HEM02 Aparejo de soga de polidacron (moton)   3         3  

HEM03 Arco de sierra (para cortar en ángulos prox. A 
conductores energizados) 

    1       1  

HEM04 Arenes para manga   2         2  

HEM05 Arne de posicionamiento   2         2  

HEM06 Banda para pértiga de 2¨1/2   2         2  

HEM07 Bolsa para cobertura de conductor   2         2  

HEM08 Bolsa para guante    2         2  

HEM09 Bolsa para soga   1         1  

HEM10 Brazo doble auxiliar   1         1  

HEM14 Broche para Manta de Goma   12         12  

HEM15 Bulto para Herramientas   1         1  

HEM16 Carteles de No Maniobrar 3   2     3 14  

HEM17 Cepillo Cilíndrico    2         2  

HEM21 Cinta Métrica 7 metros           1 2  

HEM22 Cinta plástica peligro (rollos) 1   1 1 1 1 7  

HEM23 Cizalla grande de 36´´ 1 1       1 5  

HEM24 Cizalla pequeña 18´´ 1   1     1 5  

HEM25 Cobertura cilíndrica para poste de 24   3         3  

HEM26 Cobertura Cilíndrica para poste de 72   4         4  

HEM27 Cobertura de aisladores de retención   3         3  

HEM28 Cobertura de Conductor de Goma   6         6  
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HEM29 Cobertura de Conductor plástica   30         30  

HEM30 Cobertura de Cruceta   3         3  

HEM31 Cobertura de Aislador    6         6  

HEM32 Cobertura de cut-Out de Goma   3         3  

HEM33 Colgador de Aislador para Jumper   3         3  

HEM34 Conos de señalización 28" 6 6 6 6 4 6 46  

HEM35 Cordel mensajero de 15 m. de ¼”  1         1 4  

HEM36 Cordel mensajero de 35 m. de 1/2”  1   1 1   1 6  

HEM37 Cruceta Auxiliar de 8 Pies 63 mm   1         1  

HEM38 Cuchilla Curva Pela Cable 1   1     2 7  

HEM39 Dados hexagonales (jgo.11pzas) para prensa 
hidráulica  

1         1 4  

HEM42 Detector de Tensión (multi - Rango) 1   1     1 5  

HEM43 Escalera doble de 16 pies de fibra vidrio     1       1  

HEM44 Escalera doble de 16 pies de fibra vidrio (8 
escalones cada tramo).  

1           2  

HEM45 Escalera doble de 32 pies de fibra vidrio (16 
escalones cada tramo) 

  1 1       2  

HEM46 Escalera doble de 32 pies de fibra vidrio (16 
escalones cada tramo).  

          1 2  

HEM47 Escobillones para barrer       1     1  

HEM48 Eslinga de acero 1/4 x 110           1 2  

HEM49 Eslinga de Nylon 6´´ soporte 6,200Lbs a 
12,400Lbs 

          1 2  

HEM50 Eslingas de Amarre 5-7 metros, soporte 
5,000Kg 

          1 2  

HEM51 Estribos   2         2  

HEM53 Gancho para soga de Servicio    2         2  

HEM54 Gancho Pastor   4         4  

HEM55 Guante de Goma Clase 2 20kV-   2         2  

HEM56 Guante goma BT, Clase 0 hasta 1,000 V., con 
su respectivo guante protector (Pares) 

    1       1  

HEM57 Guante goma BT, Clase 0 hasta 1,000 V., con 
su respectivo guante protector (Pares) 

1         1 4  

HEM58 Guantes goma MT, para 25kV, Clase 2 con su 
respectivo guante protector. (Pares) 

1   1     1 5  

HEM59 Guillotina con extensiones     1       1  

HEM60 Herramienta de Compresión Hidráulica para 
conectores No.10 hasta 500MCM 

1         1 4  

HEM61 Horquilla porta conductor   3         3  

HEM62 Horquilla Soporte clevis para pértiga   1         1  
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HEM63 Juego de Broca para concreto de 16 pulg. De 
largo 

1 1       1 5  

HEM64 Juego de Broca para madera de 16 pulg. De 
largo 

1 1       1 5  

HEM65 
Juego de Broca para metal de 8 pulg. De 
largo 

1 1       1 5  

HEM67 Juego de Destornillador Aislado (8 a 12 
Unidades) 

  1         1  

HEM68 Juego de Llave Chicharra    1         1  

HEM70 Juego de Llaves chicharra 1         1 4  

HEM71 Juego Desatornillador Aislados (8 a 12 
unidades) 

1         1 4  

HEM72 Juegos de puesta a tierra para distribución de 
capacidad >20 KA. 

3   3     3 15  

HEM73 Jumper Aislado de 35 Kv   3         3  

HEM76 Lima para motosierras     5       5  

HEM77 Lima tipo cola de ratón 1   2     1 6  

HEM78 Llave Inglesa o Ajustable con mango aislada 
12´´ 

2 2 1     2 11  

HEM79 Llave Inglesa o Ajustable con mango aislada 
8´´ 

1 2       1 6  

HEM80 Lonas (para cubrir desechos vegetales en 
camión del Bote) 

      2     2  

HEM81 Machete 2   3 4 2 1 15  

HEM82 Malacate de cadena de 3 Tonelada 
(Diferencial). 

2   1     1 7  

HEM83 Manta abierta de Goma 36¨x 36    3         3  

HEM84 Manta abierta 22¨ x 22   4         4  

HEM85 Mante Cerrada de Goba 36¨x 36    5         5  

HEM86 Maquina flejadora. 1         1 4  

HEM87 Marco de Segueta 1         1 4  

HEM88 Martillo peña mediano 4” 1 1       1 5  

HEM89 Maseta Mediana   1         1  

HEM90 Mazo de 3lbs. 1 1 1     1 6  

HEM91 Monta carga con cinta de Nylon 1tn 
(Diferencial) 

  3         3  

HEM92 Mordaza para línea Viva 1/0 (rana)   3         3  

HEM93 Mordaza para línea Viva 3/0 (rana)   3         3  

HEM94 Mordaza para línea Viva 477 (rana)   3         3  

HEM96 Motosierras de Extensión     1   1   2  

HEM97 Motosierras Grande     1       1  

HEM98 Motosierras Medianas 1   2   1 1 7  
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HEM100 Nivel           1 2  

HEM101 Pala de podadores para recoger desechos 
vegetales 

      1     1  

HEM102 Pateca para Soga   2         2  

HEM103 Patecas  3         3 12  

HEM104 pértiga a rodillo   3         3  

HEM105 pértiga con eslabón para Montacarga   3         3  

HEM106 pértiga de 2 Pulg x 10 Pies   2         2  

HEM107 pértiga de 2Pulg x 8 Pies   3         3  

HEM108 pértiga de Gancho retráctil de 8 pies   1         1  

HEM109 pértiga mástil con unión 4 pies de 63 mm   1         1  

HEM110 pértiga mástil de 63 MM x 14 Pies   1         1  

HEM111 Pértiga Retráctil de 6 o 8 pies (Brazo 
Mecánico) 

1   1     1 5  

HEM112 
pértiga telescópica desconectadora de 40 
Pies 

  1         1  

HEM113 pértiga Tensora con gancho espiral   1         1  

HEM114 Pinza de corte con mango aislado 2   1     2 9  

HEM115 Pisón poste           1 2  

HEM118 Porta Herramienta    1         1  

HEM119 Prensa de compresión MD6 para cond No. 10 
- 4/0 

1         1 4  

HEM120 Probado de Aisladores Energizado 
(perfilador) 

  1         1  

HEM122 Pulidora inalámbrica   1         1  

HEM123 Pulidora recargable 1         1 4  

HEM124 Quebrador de Carga   1         1  

HEM125 Radio de Comunicación Base   1         1  

HEM126 Radio de Comunicación portátil   1         1  

HEM127 Rana 1/0- 2/0. 2         2 8  

HEM128 Rana 4/0. 2         2 8  

HEM129 Rana 465.4 a 559 MCM 2         2 8  

HEM130 Rana extensible 1/0- 477.     2       2  

HEM131 Repuesto de juego de botones para mangas   2         2  

HEM132 Rollo de Cinta de Peligro   1         1  

HEM134 Segueta 2         2 8  

HEM135 Separador de Triplex 2         2 8  

HEM136 Cepillo de Alambre   1         1  

HEM137 Silleta con abrazadera de 2 1/2 con 
prolongación 

  3         3  

HEM138 Silleta con abrazadera de 2 1/2 Simple   1         1  
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HEM139 Silleta con abrazadera de 2 Pulg Simple   2         2  

HEM140 Silleta con ojales   1         1  

HEM141 Silleta de Abrazadera 2 1/2   3         3  

HEM142 Silleta elevadora   2         2  

HEM143 Silleta Lateral   1         1  

HEM144 Soga de Servicio 40 Pies   1         1  

HEM145 Soporte de Esquina   1         1  

HEM146 Soporte Temporario de Conductor   1         1  

HEM147 Spot light led para trabajos nocturnos (1250 
Lumen) 

1   1     1 5  

HEM148 Taladro recargable 1         1 4  

HEM149 Taladro rotomartillo inalámbrico   1         1  

HEM150 Taladro tipo Hilti   1         1  

HEM152 Tijera Corta Conductor.   1         1  

HEM153 
Un radio Base o portátil (De acuerdo con las 
especificaciones que les permita operar bajo 
las frecuencias de Edeeste) 

    1       1  

HEM154 

Un radio de comunicación Portátil. (De 
acuerdo con las especificaciones que les 
permita operar bajo las frecuencias de 
Edeeste) 

        1   1  

HEM155 
Un radio Portátil. (De acuerdo con las 
especificaciones que les permita operar bajo 
las frecuencias de Edeeste) 

1         1 4  

HEM156 Unión mástil de 63 mm   1         1  

HEM157 
Vara telescópica 35` con gancho de 
maniobra. 

1   1     1 5  

HEM158 Virador poste MT, BT           1 2  

HEM159 Volt-Amperímetro 1200 Amp., 750V con 
Sondas flexibles  

1         1 4  

 
 
 

Lote 7 
Mantenimiento Preventivo 

y Correctivo Zona Este 

Herramientas Por Lotes 

Total, de 
brigadas 

Canasto 
MT 45 

Pies 

Canasto 
Alumbrado 

Canasto 
TCT 

Canasto 
Aislado 

Poda 

camión 
Rec. Y 
Bote 

Camioneta 
Poda 

Grúa 
Canasto     

9 - 12 
Ton 

Brigada 
Ligera 

Camalisa 

 

Código Herramientas 7 2 2 2 2 2 6 4 27  

HEM01 Alicate tipo Klien Tools 8 a 
12 " 

2 2 2 1     2 1 42  

HEM02 Aparejo de soga de 
polidacron (moton) 

    3           6  



 
PROCESO DE URGENCIA NO. EDEESTE-MAE-PEUR-2023-0001 

Especificaciones Técnicas Servicios de Mantenimiento de Redes, Lotes 4, 5, 6 y 7 42 
           
 

HEM03 
Arco de sierra (para cortar 
en ángulos prox. A 
conductores energizados) 

      1         2  

HEM04 Arenes para manga     2           4  

HEM05 Arne de posicionamiento     2           4  

HEM06 
Banda para pértiga de 
2¨1/2 

    2           4  

HEM07 Bolsa para cobertura de 
conductor 

    2           4  

HEM08 Bolsa para guante      2           4  

HEM09 Bolsa para soga     1           2  

HEM10 Brazo doble auxiliar     1           2  

HEM11 
Broca 1/2 y 3/4 para 
concreto de 16 pulg. De 
largo 

              1 4  

HEM12 Broca 1/4 y 3/4 para metal 
de 8 pulg. De largo 

              1 4  

HEM13 
Broca 3/4, 5/8 y 1/2 para 
madera de 16 pulg. De 
largo 

              1 4  

HEM14 
Broche para Manta de 
Goma 

    12           24  

HEM15 Bulto para Herramientas     1           2  

HEM16 Carteles de No Maniobrar 3 2   2     3 2 58  

HEM17 Cepillo Cilíndrico      2           4  

HEM20 Cinta guía               1 4  

HEM21 Cinta Métrica 7 metros             1 1 11  

HEM22 
Cinta plástica peligro 
(rollos) 

1 1   1 1 1 1 1 26  

HEM23 Cizalla grande de 36´´ 1   1       1 1 20  

HEM24 Cizalla pequeña 18´´ 1 1   1     1 1 22  

HEM25 Cobertura cilíndrica para 
poste de 24 

    3           6  

HEM26 Cobertura Cilíndrica para 
poste de 72 

    4           8  

HEM27 Cobertura de aisladores de 
retención 

    3           6  

HEM28 Cobertura de Conductor de 
Goma 

    6           12  

HEM29 Cobertura de Conductor 
plástica 

    30           60  

HEM30 Cobertura de Cruceta     3           6  

HEM31 Cobertura de Aislador      6           12  
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HEM32 
Cobertura de cut-Out de 
Goma 

    3           6  

HEM33 Colgador de Aislador para 
Jumper 

    3           6  

HEM34 Conos de señalización 28" 6 10 6 6 6 4 6 4 164  

HEM35 Cordel mensajero de 15 m. 
de ¼”  

1 1         1 1 20  

HEM36 Cordel mensajero de 35 m. 
de 1/2”  

1     1 1   1 1 22  

HEM37 Cruceta Auxiliar de 8 Pies 
63 mm 

    1           2  

HEM38 Cuchilla Curva Pela Cable 1 1   1     2 2 33  

HEM39 
Dados hexagonales 
(jgo.11pzas) para prensa 
hidráulica  

1           1 1 18  

HEM40 
Desatornillador de Fuerza 
12" 

  1             2  

HEM41 
Desatornillador de Fuerza 
8" 

  1             2  

HEM42 Detector de Tensión (multi - 
Rango) 

1 1   1     1 1 22  

HEM43 Escalera doble de 16 pies 
de fibra vidrio 

      1         2  

HEM44 
Escalera doble de 16 pies 
de fibra vidrio (8 escalones 
cada tramo).  

1               7  

HEM45 
Escalera doble de 32 pies 
de fibra vidrio (16 escalones 
cada tramo) 

    1 1         4  

HEM46 
Escalera doble de 32 pies 
de fibra vidrio (16 escalones 
cada tramo).  

            1 1 11  

HEM47 Escobillones para barrer         1       2  

HEM48 Eslinga de acero 1/4 x 110             1   7  

HEM49 Eslinga de Nylon 6´´ soporte 
6,200Lbs a 12,400Lbs 

            1 1 11  

HEM50 Eslingas de Amarre 5-7 
metros, soporte 5,000Kg 

            1   7  

HEM51 Estribos     2           4  

HEM52 
Foco para casco de 
seguridad 

  2             4  

HEM53 
Gancho para soga de 
Servicio  

    2           4  
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HEM54 Gancho Pastor     4           8  

HEM55 Guante de Goma Clase 2 
20kV- 

    2           4  

HEM56 

Guante goma BT, Clase 0 
hasta 1,000 V., con su 
respectivo guante protector 
(Pares) 

      1         2  

HEM57 

Guante goma BT, Clase 0 
hasta 1,000 V., con su 
respectivo guante protector 
(Pares) 

1 1         1 1 20  

HEM58 

Guantes goma MT, para 
25kV, Clase 2 con su 
respectivo guante 
protector. (Pares) 

1 1   1     1 1 22  

HEM59 Guillotina con extensiones       1         2  

HEM60 

Herramienta de 
Compresión Hidráulica para 
conectores No.10 hasta 
500MCM 

1           1 1 18  

HEM61 Horquilla porta conductor     3           6  

HEM62 Horquilla Soporte clevis 
para pértiga 

    1           2  

HEM63 
Juego de Broca para 
concreto de 16 pulg. De 
largo 

1   1       1   16  

HEM64 
Juego de Broca para 
madera de 16 pulg. De 
largo 

1   1       1   16  

HEM65 Juego de Broca para metal 
de 8 pulg. De largo 

1   1       1   16  

HEM66 
Juego de cubos espiga 3/4" 
milimétrico y pulgadas, 27 
piezas 

  1             2  

HEM67 Juego de Destornillador 
Aislado (8 a 12 Unidades) 

    1           2  

HEM68 Juego de Llave Chicharra      1           2  

HEM69 Juego de llaves Allen No.8 a 
14 

  1           1 6  

HEM70 Juego de Llaves chicharra 1 1         1 1 20  

HEM71 Juego Desatornillador 
Aislados (8 a 12 unidades) 

1 1         1 1 20  
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HEM72 
Juegos de puesta a tierra 
para distribución de 
capacidad >20 KA. 

3     3     3 2 56  

HEM73 Jumper Aislado de 35 Kv     3           6  

HEM75 Kit de preparación y/o 
reparación de cables URD 

              1 4  

HEM76 Lima para motosierras       5         10  

HEM77 Lima tipo cola de ratón 1 1   2     1 1 24  

HEM78 Llave Inglesa o Ajustable 
con mango aislada 12´´ 

2 1 2 1     2 1 40  

HEM79 Llave Inglesa o Ajustable 
con mango aislada 8´´ 

1   2       1 1 22  

HEM80 
Lonas (para cubrir desechos 
vegetales en camión del 
Bote) 

        2       4  

HEM81 Machete 2 1   3 4 2 1 1 45  

HEM82 Malacate de cadena de 3 
Tonelada (Diferencial). 

2 1   1     1 1 29  

HEM83 Manta abierta de Goma 
36¨x 36  

    3           6  

HEM84 Manta abierta 22¨ x 22     4           8  

HEM85 Mante Cerrada de Goba 
36¨x 36  

    5           10  

HEM86 Maquina flejadora. 1 1         1 1 20  

HEM87 Marco de Segueta 1 1         1 1 20  

HEM88 Martillo peña mediano 4” 1 1 1       1   18  

HEM89 Maseta Mediana     1           2  

HEM90 Mazo de 3lbs. 1 1 1 1     1 1 24  

HEM91 Monta carga con cinta de 
Nylon 1tn (Diferencial) 

    3           6  

HEM92 Mordaza para línea Viva 1/0 
(rana) 

    3           6  

HEM93 Mordaza para línea Viva 3/0 
(rana) 

    3           6  

HEM94 Mordaza para línea Viva 
477 (rana) 

    3           6  

HEM95 Motobomba 2HP               1 4  

HEM96 Motosierras de Extensión       1   1     4  

HEM97 Motosierras Grande       1         2  

HEM98 Motosierras Medianas 1     2   1 1   20  

HEM100 Nivel             1 1 11  
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HEM101 Pala de podadores para 
recoger desechos vegetales 

        1       2  

HEM102 Pateca para Soga     2           4  

HEM103 Patecas  3 1         3 1 48  

HEM104 pértiga a rodillo     3           6  

HEM105 pértiga con eslabón para 
Montacarga 

    3           6  

HEM106 pértiga de 2 Pulg x 10 Pies     2           4  

HEM107 pértiga de 2Pulg x 8 Pies     3           6  

HEM108 pértiga de Gancho retráctil 
de 8 pies 

    1           2  

HEM109 pértiga mástil con unión 4 
pies de 63 mm 

    1           2  

HEM110 pértiga mástil de 63 MM x 
14 Pies 

    1           2  

HEM111 Pértiga Retráctil de 6 o 8 
pies (Brazo Mecánico) 

1     1     1 1 20  

HEM112 pértiga telescópica 
desconectadora de 40 Pies 

    1           2  

HEM113 pértiga Tensora con gancho 
espiral 

    1           2  

HEM114 Pinza de corte con mango 
aislado 

2     1     2 1 34  

HEM115 Pisón poste             1   7  

HEM116 planta, o generador 
eléctrico o inversor 

              1 4  

HEM118 Porta Herramienta      1           2  

HEM119 Prensa de compresión MD6 
para cond No. 10 - 4/0 

1           1   14  

HEM120 Probado de Aisladores 
Energizado (perfilador) 

    1           2  

HEM121 Pulidora eléctrica o 
recargable 

  1             2  

HEM122 Pulidora inalámbrica     1           2  

HEM123 Pulidora recargable 1           1 1 18  

HEM124 Quebrador de Carga     1           2  

HEM125 
Radio de Comunicación 
Base 

    1           2  

HEM126 Radio de Comunicación 
portátil 

    1           2  

HEM127 Rana 1/0- 2/0. 2 1         2 2 38  

HEM128 Rana 4/0. 2 1         2 2 38  
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HEM129 Rana 465.4 a 559 MCM 2           2   28  

HEM130 Rana extensible 1/0- 477.       2         4  

HEM131 Repuesto de juego de 
botones para mangas 

    2           4  

HEM132 Rollo de Cinta de Peligro     1           2  

HEM133 Saca Nocaut para 
perforación de 2´´ a 4´´ 

              1 4  

HEM134 Segueta 2 3         2 1 38  

HEM135 Separador de Triplex 2 1         2 1 34  

HEM136 Cepillo de Alambre     1           2  

HEM137 Silleta con abrazadera de 2 
1/2 con prolongación 

    3           6  

HEM138 Silleta con abrazadera de 2 
1/2 Simple 

    1           2  

HEM139 Silleta con abrazadera de 2 
Pulg Simple 

    2           4  

HEM140 Silleta con ojales     1           2  

HEM141 Silleta de Abrazadera 2 1/2     3           6  

HEM142 Silleta elevadora     2           4  

HEM143 Silleta Lateral     1           2  

HEM144 Soga de Servicio 40 Pies     1           2  

HEM145 Soporte de Esquina     1           2  

HEM146 Soporte Temporario de 
Conductor 

    1           2  

HEM147 Spot light led para trabajos 
nocturnos (1250 Lumen) 

1 1   1     1 1 22  

HEM148 Taladro recargable 1           1 1 18  

HEM149 Taladro rotomartillo 
inalámbrico 

    1           2  

HEM150 Taladro tipo Hilti     1           2  

HEM151 
Tapas grandes de madera 
para excavaciones tipo 
registros 

              1 4  

HEM152 Tijera Corta Conductor.     1           2  

HEM153 

Un radio Base o portátil (De 
acuerdo a las 
especificaciones que les 
permita operar bajo las 
frecuencias de Edeeste) 

      1         2  
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HEM154 

Un radio de comunicación 
Portátil. (De acuerdo con 
las especificaciones que les 
permita operar bajo las 
frecuencias de Edeeste) 

          1     2  

HEM155 

Un radio Portátil. (De 
acuerdo con las 
especificaciones que les 
permita operar bajo las 
frecuencias de Edeeste) 

1 1         1 1 20  

HEM156 Unión mástil de 63 mm     1           2  

HEM157 Vara telescópica 35` con 
gancho de maniobra. 

1 1   1     1 1 22  

HEM158 Virador poste MT, BT             1   7  

HEM159 
Volt-Amperímetro 1200 
Amp., 750V con Sondas 
flexibles  

1 1         1 1 20  

 
Herramientas brigadas PODA 
 

Descripción  Cantidad  Categoría 

Limas para Motosierra 4 
Herramientas (Por 
Motosierra) 

Limas para Machete 5 Herramientas (Por Machete) 

Juegos de puesta a tierra para distribución de capacidad >20 KA. 4 Herramientas 

Detector de Tensión (multi - Rango) 1 Herramientas 

Pértiga Retráctil de 6 o 8 pies (Brazo Mecánico) 1 Herramientas 

Vara telescópica 35` con gancho de maniobra. 1 Herramientas 

Malacate o diferencial 1 Herramientas 

Rana o Moldaza (477 - 4/0) 2 Herramientas 

Rana o Moldaza (4/0 - 2/0) 2 Herramientas 

Escalera de Extensión de 32 pie 1 Herramientas 

Escalera de Extensión de 16 pie 1 Herramientas 

Llave Ajustable a 1000 V 1 Herramientas 

Cizalla de Corte 1 Herramientas 

Alicate de Corte 2 Herramientas 

Motosierra Grandes 1 Herramientas 

Motosierra de extensión 2 Herramientas 

Motosierra Mediana 4 Herramientas 

Machetes 15 Herramientas 

Guillotina con extensiones  1 Herramientas 
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Arco de Sierra (para cortar en ángulos y próximo a conductores 
energizados) 

1 Herramientas 

Cordel mensajero de 15 m. de ¼”  1 Herramientas 

Soga de Servicio de al menos 40 pies 2 Herramientas 

Lona 1 Herramientas 

Escobillones para barrer 2 Herramientas 

Pala de Podadores 1 Herramientas 

Casco dieléctrico de seguridad (según color y especificaciones de 
la gerencia de Seguridad Industrial de Edeeste). 

1 Elementos de Seguridad 

Ropa de trabajo camisa manga larga (según color y 
especificaciones de la gerencia de Seguridad Industrial de 
Edeeste).  

1 Elementos de Seguridad 

Ropa de trabajo Pantalones manga larga (según color y 
especificaciones de la gerencia de Seguridad Industrial de 
Edeeste).  

1 Elementos de Seguridad 

Arnés de seguridad tipo contra caída (según especificaciones de la 
gerencia de Seguridad Industrial de Edeeste.) 

1 Elementos de Seguridad 

Par de lentes a prueba de impactos (según color y especificaciones 
de la gerencia de Seguridad Industrial de Edeeste) 

1 Elementos de Seguridad 

Zapatos de seguridad (según especificaciones de la gerencia de 
Seguridad Industrial de Edeeste.) 

1 Elementos de Seguridad 

Guantes goma MT, para 25 kV, Clase 2 con su respectivo guante 
protector. Probador neón. (Pares) 

1 Elementos de Seguridad 

Guante goma BT, Clase 0 hasta 1,000 V., con su respectivo guante 
protector (Pares) 

1 Elementos de Seguridad 

Cartel de Señalización 1 Elementos de Seguridad 

Guantes de cuero (Rustico) 1 Elementos de Seguridad 

Cinta plástica peligro 2 Elementos de Seguridad 

Botiquín de Seguridad. 1 por vehículo 1 Elementos de Seguridad 

Extintor 2.5Lbs. 1 por vehículo 1 Elementos de Seguridad 

Conos de Señalización vial 10 Elemento de Seguridad 

Cartel de Señalización 1 Elemento de Seguridad 

 
 
 

3.6 Elementos de Protección Personal (EPP) por cada trabajador 
 

Lotes 4 al 7. Elementos de Protección Personal (EPP), por cada trabajador 

Descripción  Cantidad 
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Casco dieléctrico de seguridad. (Según especificaciones de la gerencia de Seguridad Industrial 
de Edeeste.) 

1 

Ropa de trabajo. (Según especificaciones de la gerencia de Seguridad Industrial de Edeeste.)  1 

Lentes a prueba de impactos y foto cromáticos. (Según especificaciones de la gerencia de 
Seguridad Industrial de Edeeste.) 

2 

Botas de Goma. 1 

Guantes de cuero (Rustico) 1 

Arnés de seguridad tipo contra caída. (Según especificaciones de la gerencia de Seguridad 
Industrial de Edeeste.) 

1 

Traje de Agua (Capas) 1 

Zapatos de seguridad. (Según especificaciones de la gerencia de Seguridad Industrial de 
Edeeste.) 

1 

 
 
Nota: El uso de las Herramientas y Equipos antes descritos estará sujeto al tipo de trabajo que se esté 
realizando. 
 

Equipos de Comunicación 
 
Todas las brigadas deberán estar equipadas con sistema GPS que permitan el monitoreo de la 
ubicación de su ubicación, así como radios de comunicación. Los supervisores y coordinadores de 
trabajo deberán contar con radios portátiles de comunicación y teléfono celular gama media de 
reserva.  Estos equipos son la vía de comunicación de las brigadas y los supervisores del Contratista 
con el Centro de Operaciones Este (COE) de EDE Este y con la supervisión de EDE Este. 
 
A continuación se indican los modelos de radios de preferencia para EDE Este, básicamente por 
razones de facilidades en la programación de eficiencia en la comunicación. 
 
Radio Portátil: 

• DGP6150+ con pantalla. Ó 

• DGP6150 sin pantalla. 
 
 

4. Jornadas de Trabajo de Prestación de Servicio 
 
La jornada de prestación de servicios en los trabajos de mantenimiento, se consideran 7 días, en un 
horario definido los 365 días años, de lunes a domingos. 
 

4.1 Forma de Pago de Trabajo con Recargo 
 
Se entenderá como trabajos con recargo, aquellos en que EDE Este solicite: 
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o Prolongar la jornada normal de trabajo de una Brigada. 
o Jornadas Domingos y Días Feriados. 

 
En el caso de las jornadas extendidas (esta situación debe ser aprobada por la Inspección de EDE 
Este y a partir de la primera hora extendida), tendrán un factor de recargo de un 15% sobre el valor 
del precio base de las actividades que sea realizada o sobre el valor del precio hora base de la brigada 
correspondiente. 
 
Para el caso de las Jornadas Domingos y Días Feriados, tendrán un factor de recargo de un 30% 
sobre el valor del precio base de las actividades que sea realizada o sobre el valor del precio hora 
base de la brigada correspondiente. 
 
 

4.2 Forma de Pago en Turnos Preventivos 
 
El período en que las brigadas del Contratista se encuentren en turno preventivo, será pagado 
conforme al valor del precio base de hora brigada correspondiente. 
 
En el momento que sea asignado un trabajo (hora de envío de correo electrónico y/o llamada telefónica 
o radio, informando la orden de trabajo respectiva), se suspende el pago por hora brigada y los trabajos 
efectivamente ejecutados por estas brigadas serán pagados por actividades realizadas al valor del 
precio base. 
 
 
5. Ejecución del Trabajo. 
 
Los trabajos de Mantenimiento Preventivo se asignarán al Contratista a través de una Orden de 
Trabajo (OT) y para aquellos trabajos preventivos emergentes vía Notas de Servicios (NS) o Correo 
Electrónico emitida por el área coordinadora de La Distribuidora, en la que se fijarán los plazos dentro 
de los cuales se deberá completar la ejecución de los trabajos.  
Los trabajos de Mantenimiento Correctivo o Bajo condiciones de Plan de Contingencia, serán 
asignados mediante Incidencias, Notas de Servicios (NS), Correo Electrónico, Vía Radio de 
Comunicación y Celular. 
 
6. Medidas Eléctricas. 
 
Los trabajos a realizar consisten principalmente, en efectuar mediciones en la red aérea y subterránea 
de MT y BT, reparaciones menores, mediciones de transformadores de distribución y redistribución de 
carga en redes MT y BT. 
 
En Estado de Contingencia, las brigadas del servicio de mediciones se incorporarán para apoyar la 
actividad del Servicio de Emergencia. 
 
En condiciones normales de operación, el servicio tiene como objetivo principal desarrollar entre otras, 
las siguientes actividades: 
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Instalar y retirar equipos registradores de variables eléctricas, en redes de distribución 
eléctrica energizada aérea y subterránea MT-BT y en transformadores de distribución. 

 
Ejecutar equilibrios y traspasos de carga en redes de distribución eléctrica de baja tensión. 
Este trabajo consiste básicamente en redistribuir empalmes entre las fases que alimenta un 
determinado transformador (TR) y cambiar límites de zonas de TR's adyacentes. 
 
Ejecutar cambios de taps en transformadores de distribución y particulares. 

 
Operación de equipos MT - BT del Sistema Eléctrico de Distribución. 

 
Mediciones en las redes de media tensión para realizar balanceos de cargas en los circuitos 
de distribución. 

 
Instalación de letreros de identificación de los equipos y transformadores conectados al 
sistema eléctrico de Distribución. 

 
Deberá cumplir con el Manual de Operaciones de La Distribuidora para la realización de las faenas. 
 
En el caso de ser necesaria una desconexión, será el Profesional responsable de la empresa 
Contratista el encargado de confeccionar la solicitud de Pedido de Ejecución de Servicio (PES), a la 
Inspección de La Distribuidora. Para ejecutar esta faena, el personal del Contratista deberá contar con 
los elementos de seguridad requeridos para trabajos en media y baja tensión. 
En los casos de instalación de equipos registradores para atención de reclamos de clientes y/o en 
aquellos casos en que sea solicitado expresamente por La Distribuidora, la brigada efectuará 
levantamientos del estado de las redes (componentes y conexiones) y emitirá informes que permitan 
determinar problemas de calidad de suministro, por mal estado de las redes, equipos y componentes. 
En estos casos, las brigadas deberán estar en condiciones de realizar reaprietes de conexiones y 
reparos menores, a fin de mejorar provisoriamente las condiciones técnicas y de seguridad de la red 
en análisis. 
 
En todas aquellas labores que La Distribuidora así lo estipule, se deberá contar con un permiso 
preventivo emitido por el Centro de Operaciones Este (COE) de La Distribuidora. Este permiso es 
tramitado en campo por el Supervisor de la brigada del Contratista. 
 
7. Mantenimiento con Redes Energizadas o Trabajos Con Tensión (TCT) en Redes Aéreas de 

Media y Baja Tensión. 
 
Los trabajos que La Distribuidora encargará al Contratista consistirán en la ejecución de labores de 
mantenimiento y la ejecución de podas, ambos en redes de media tensión energizadas o con tensión 
(TCT). 
 
Al respecto podemos, indicar que La Distribuidora utiliza para ejecutar sus trabajos en redes 
energizadas de media tensión (12.47 y 34.5 kV), los métodos de Pértigas (plataforma aislada a 
distancia) y Guantes de Goma a Contacto (vehículo camión canasto aislado). El Contratista deberá 
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determinar la ejecución del trabajo con uno u otro método de acuerdo con las características y 
necesidades de cada faena. 
 
El método de pértigas consiste en aislarse de la red energizada a través de la distancia obtenida por 
pértigas de epoxiglas, (60 cms en 12.47 kV y 70 cms en 34.5 kV). 
 
El método de Guantes de Goma a Contacto permite al operario tomar la línea energizada con la 
aislación que le da el uso de Guantes de Goma y Manguillas Protectoras, además de las cubiertas 
para las líneas energizadas que también son usadas en el método de Pértigas, todos estos elementos 
de acuerdo al nivel de voltaje. 
 
En las faenas con líneas energizadas con tensión (TCT) en Media Tensión, se usa una combinación 
de los métodos de trabajo, lo que permite aumentar la seguridad del personal que ejecuta estas 
labores. El criterio es utilizar siempre la doble protección. 
 
Además, es requisito indispensable de seguridad para la ejecución de cualquier labor con redes 
energizadas efectuar el bloqueo de la reconexión automática del equipo de protección (reconectador 
o interruptor automático de la Subestación S/E), que se encuentra ubicado aguas arriba del punto de 
trabajo. Sin haber cumplido este requisito no se puede intervenir en las líneas energizadas, por lo que 
el Contratista deberá solicitar, previo a cada faena, el permiso correspondiente al Centro de 
Operaciones Este (COE) de La Distribuidora. 
 
El Contratista deberá conocer y dar cumplimiento cabal al Manual de Operaciones de La Distribuidora 
S.A. y deberá cumplir con el método de Trabajo Con Tensión (TCT) de La Distribuidora. 
 
Tipos de servicios 
Los tipos de servicios solicitados son: 
 

Trabajos en Redes Aéreas de Media Tensión con Líneas Energizadas (Trabajo Con Tensión 
- TCT). 

 
Trabajos de Poda con Líneas Energizadas (Trabajo Con Tensión - TCT). 
 

8. Suministro de Materiales por parte del Contratista 
 
En caso de que la Distribuidora no dispongan de algún material indispensable para la realización de 
los trabajos y estos puedan ser suministrados por el Contratista, siempre que dicho material cumpla 
las normas técnicas y la autorización de la Distribuidora se pagará como sigue:  
 
Contra Recibo de los Bienes al 100% del precio de los bienes recibidos más un 10% por la 
administración y procura y será pagado contra presentación de una solicitud de pago o facturación1. 
 
9. Movimiento de Materiales de la Distribuidora 
 

 
1 A los oferentes que resulten adjudicados, la Inspección de EDE ESTE le suministrará el Procedimiento de Adquisición 
de Materiales a través de los Servicios Contratados de la Dirección de Distribución, el cual regirá este proceso. 
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Para obtener y transportar materiales de la Distribuidora se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
El Coordinador de Área del Contratista, o quien designe este, es la persona responsable de recibir de 
parte de la Inspección de la Distribuidora los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
La entrega de materiales se realizará desde el almacén que la Inspección de la Distribuidora indique. 
La forma de entregar los materiales puede ser a través de una requisición de salida de almacén, 
cuando se trate de una cantidad de material asociada a un trabajo específico, o a través de un vale de 
transferencia de materiales, cuando se trate de una entrega de materiales a ser usados en varios 
trabajos, los cuales al momento de la entrega no necesariamente estén definidos. 
 
Una vez retirados los materiales del almacén por parte del Contratista, la Inspección de la Distribuidora 
se quedará con una copia de los vales a modo de comprobante de entrega de los mismos. 
 
Un procedimiento similar se realizará para el caso de devolución de materiales a la Inspección de la 
Distribuidora por parte del Contratista. Los materiales sobrantes serán devueltos y esa transacción 
quedará registrada en un vale de devolución. Para el caso de los materiales de remoción, que serían 
recogidos por el Contratista, los mismos serán los mismos serán clasificados según su estado y 
depositados en el sitio que la Inspección de la Distribuidora designe a tal efecto y esta transacción, 
debidamente cuantificada quedara asentada en un vale de salida a chatarra. 
 
Todos los materiales removidos por el Contratista de la Red de Distribución deberán ser clasificados 
como reutilizables o chatarras desde el terreno donde fueren desmontados y validados por la 
Inspección de la Distribuidora.  
Los materiales removidos y considerados como reutilizables el Contratista deberá cargarlo al Stock, 
manteniendo su almacenamiento y custodia. 
Los materiales removidos y considerados como chatarras el Contratista deberá almacenarlo por tipo, 
tamaño y capacidad manteniendo su custodia hasta la entrega formal a los Almacenes de la 
Distribuidora. El Contratista está obligado a la devolución de todas las materiales chatarras que tenga 
almacenado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, devolución que realizara a los 
almacenes de la Distribuidora en coordinación con la Inspección de esta. 
 
El Contratista será responsable del almacenamiento y custodia de los materiales a su cargo desde el 
retiro del almacén de la Distribuidora, hasta su instalación o la devolución del material excedente o los 
de remoción. 
 
Custodia de Materiales 
Estarán a cargo del Contratista el almacenamiento y custodia de todos los materiales que la 
Distribuidora le ha entregado para la realización de las labores contratadas y de sus propios 
materiales, herramientas y equipos, siendo responsable por todos los riesgos, daños o pérdidas que 
pudieran tener los mismos. 
 
En caso de pérdida del material entregado, el Contratista tendrá la obligación de reponer el mismo o 
en su defecto se procederá a descontar su costo de la cubicación que aplique. 
 
10. Plazo de Ejecución 
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La mejora de la calidad del servicio es uno de los objetivos fundamentales de la Distribuidora, por lo 
que el cumplimiento de los tiempos de respuesta por parte del Contratista se considera absolutamente 
necesario. 
 
Los trabajos contratados deberán estar concluidos en las fechas previstas de acuerdo con los 
programas establecidos por la Distribuidora. El Contratista se obliga a cumplir no sólo la fecha final de 
los trabajos, sino también todas y cada una de las fechas parciales que puedan haberse establecido 
para determinadas fases de los servicios. 
 
Las fechas de terminación no pueden retrasarse, ni los plazos de ejecución prorrogarse, salvo por 
hechos imputables a la Distribuidora y reconocidos por ella, o por causas de fuerza mayor. 
 
Si por causas imputables a la Distribuidora no se pudiese cumplir el plazo de ejecución acordado, se 
estudiará entre la Distribuidora y el CONTRATISTA las actividades afectadas por el retraso y se 
establecerá la nueva fecha de finalización. Si la Distribuidora decidiese mantener los plazos y fechas 
previstas, podrá exigir al CONTRATISTA el término según plazos originales, procediéndose entonces 
a establecer, de común acuerdo entre las partes, el reconocimiento de sobrecostos que tal 
cumplimiento genere. 
 
Para que el retraso determinado por dichos hechos o causas puedan ser tenidos en consideración, es 
requisito imprescindible que su comienzo y término sean puestos por el CONTRATISTA en 
conocimiento de la Distribuidora, por escrito y en el plazo máximo de dos días desde que el 
CONTRATISTA tenga conocimiento de éstos. 
 
El CONTRATISTA se obliga a poner, a su exclusiva cuenta, todos los medios que razonablemente 
estén a su alcance para recuperar, en cuanto sea posible, cualquier retraso en las fechas o plazos 
previstos, incluso cuando el retraso esté justificado. 
 
Si el plazo de ejecución hubiera de prorrogarse por alguna causa de fuerza mayor por tiempo superior 
a la cuarta parte del mismo, o fuera razonablemente previsible que se prorrogue por más de ese 
tiempo, la Distribuidora podrá extinguir el Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
Extinción del Contrato de las presentes Condiciones Generales. 
 
11. Gestión de Calidad 
 
Las actividades relacionadas al control de calidad de los servicios contratados deben velar por el 
estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato, tales como: técnicas constructivas, 
control de dimensiones, control de posicionamiento de obras civiles y estructuras, control de 
deformaciones, montajes de equipos y estructuras de acuerdo a especificaciones del fabricante, y en 
general de todas las pruebas que certifiquen el buen funcionamiento de equipos e instalaciones. 
 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir las condiciones de control de calidad que establezca la 
Distribuidora para obras y servicios. 
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Antes de iniciar la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA presentará a la Distribuidora un Plan 
de control de calidad que incluirá el programa de inspección, así como la relación de las operaciones 
y procedimientos aplicable, el cual será sometido a revisión y modificado según consideración de la 
Distribuidora. 
 
Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA dará la más estricta y rigurosa observancia a lo 
establecido por la Distribuidora, quien se reserva el derecho a efectuar las auditorias necesarias para 
comprobar su cumplimiento. 
 
Al concluir la ejecución de una Obra, el CONTRATISTA entregará a la Distribuidora un informe final 
de Control de Calidad, cuyo contenido deberá ajustarse también a lo establecido en las condiciones 
de control de calidad mencionadas. 
 
El cumplimiento de estas condiciones de control de calidad de la Distribuidora no exime al 
CONTRATISTA, en ningún caso, de su responsabilidad por la incorrecta ejecución de la obra o servicio 
contratado. 
 
La Distribuidora o quien está designe supervisará estrictamente la conformidad con las 
especificaciones las actividades ejecutadas por el Contratista periódicamente (incluyendo la exactitud 
y completitud de la información reportada y el correcto uso de los materiales asignados). 
Para este proceso se realizará un control de calidad mediante muestreo estadístico de aceptación 
basado estrictamente en la metodología y términos expuesta en la norma MILSTD 105 D – ISO 2859. 
El contratista aceptará el uso de esta norma y los términos expuestos en ella como único recurso para 
determinar la conformidad de la ejecución de los trabajos realizados y su posterior pago, por lo que el 
texto de dicha norma formará parte integral del contrato de servicios a formalizarse.  
 
A fines de ejecución del control de calidad el contratista deberá entregar semanalmente el listado de 
las Actividades realizadas, del cual se extraerá aleatoriamente una muestra significativa que será 
inspeccionada en terreno. Una vez recibido cada lote la Distribuidora dispondrá de 10 días hábiles 
para ejecutar el control. 
 
Una vez finalizado el muestreo, la Distribuidora informará el resultado del mismo al contratista. 
Aquellos lotes clasificados como aceptados podrán ser facturados por el Contratista, y aquellos 
clasificados como rechazados deberán ser revisados y corregidos en un 100% por el contratista en el 
terreno antes de ser entregados nuevamente a la Distribuidora, o de no ser esto posible la corrección 
del error, eliminada su facturación. 
 
Niveles de Aceptación 
La Distribuidora clasificará los errores detectados en los trabajos como críticos y normales, cuyo 
tratamiento diferirá: 
 
Errores Críticos: Faltas que impliquen no cumplimiento de las normas de seguridad, hechos 
fraudulentos por parte del personal contratista o sustracción de material eléctrico. Un solo hecho de 
esta índole detectado es causa suficiente para el rechazo del lote entregado. 
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Errores Normales: No cumplimiento en las especificaciones por error u omisión en la ejecución de 
las ordenes de trabajo, no clasificadas como críticas. Como nivel de calidad aceptable mínimo (AQL) 
en la aceptación de los lotes la Distribuidora se establece 0.96 (cero puntos noventa y seis), que puede 
traducirse en 96% de calidad mínima promedio de los lotes de las incidencias resueltas o devueltas 
con defectos normales. 
 
De ocurrir recurrentemente devoluciones por baja calidad del trabajo ejecutado, la Distribuidora podrá 
paralizar parcial o totalmente el servicio contratado, de manera temporal o definitiva de manera 
inapelable por El Contratista. 
 
El obtener la aceptación del trabajo entregado no exime a El Contratista de la obligación de corregir 
cualquier defecto encontrado en el trabajo realizado durante la ejecución del proyecto y hasta seis (6) 
meses posteriores a la vigencia del mismo. 
 
La Distribuidora proporcionará el texto de la norma, y la metodología de ejecución del control de 
calidad en el proyecto. 
 
 
 
 
Trabajos mal ejecutados 
Si el Contratista ha efectuado modificaciones no autorizadas o los trabajos o servicios no cumplen las 
especificaciones convenidas, planos u otra documentación entregada, así como los usos y reglas de 
construcción, montaje, mantenimiento y servicios, la Distribuidora podrá, sin esperar la entrega o 
culminación del servicio, rechazar lo modificado o indebidamente realizado y ordenar su demolición o 
desmontaje y nueva construcción, mantenimiento o servicio, incluso con personal especialista de otra 
empresa, a cuenta y cargo del Contratista, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones estipuladas 
en este documento. 
 
11.1.1 Sanciones 
 
El sistema de penalizaciones y descuentos que se indica a continuación tiene como objetivo principal 
propender por el logro de la calidad esperada en los servicios prestados, el cumplimiento de normas 
de seguridad, de obligaciones jurídico-laborales y de respuesta en plazo de las órdenes de trabajo 
respectivas. 
 
En todos los casos, los descuentos se pagarán en favor de EDE ESTE y su abono no libera al 
CONTRATISTA de su responsabilidad frente a terceros o frente a EDE ESTE por las consecuencias 
ante un eventual incumplimiento de sus obligaciones y por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 
a terceros y/o a EDE ESTE.  
 
Adicionalmente, la inobservancia de los requisitos a cumplir para la ejecución de las tareas detalladas 
en las Especificaciones de los Servicios, como aquellas implícitamente contenidas en el tipo de tareas 
a que él mismo se refiere, como la ejecución parcial de los mismos, o el apartarse de las normas 
técnicas de aplicación para el caso, o el incumplimiento de obligaciones inherentes al servicio prestado 
por el CONTRATISTA, lo harán acreedor de penalidades consistentes en descuentos, cuyos montos 
afectarán la facturación mensual del CONTRATISTA. 
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EDE ESTE tendrá un sistema de inspección y control destinado a detectar las diferentes 
irregularidades que pudieran ocurrir, en especial aquellas que tengan relación con deficiencia o error 
en la ejecución o en la entrega de las tareas en terreno por personal del CONTRATISTA.  
 
Sanciones por faltas administrativas, operativas y de Prevención de Riesgos 
 
Se establecen tres tipos de penalizaciones para sancionar las faltas de índole Administrativa, 
Operativa y de Prevención de Riesgos, las cuales se aplicarán de acuerdo a la gravedad y se clasifican 
de la manera siguiente:  
 
Sanción Tipo A: multa de 300 Salarios Mínimos Laborales Diarios Vigentes.  
 
Sanción Tipo B: multa de 100 Salarios Mínimos Laborales Diarios Vigentes  
 
Sanción Tipo C: multa de 50 Salarios Mínimos Laborales Diarios Vigentes  
 
Sanción Tipo D: multa de 30 Salarios Mínimos Laborales Diarios Vigentes 
 
Sanción Tipo E: multa de 15 Salarios Mínimos Laborables Diarios Vigentes 
 
Sanción Tipo F: amonestación escrita. 
 
Las Partes reconocen que el Salario Mínimo Laboral Diario Vigente es el correspondiente a los 
trabajadores del sector privado no sectorizado que pertenezcan al renglón más elevado, establecido 
por el Ministerio de Estado de Trabajo de la República Dominicana. Para los fines de cálculo, se tomará 
el salario mínimo mensual vigente para el renglón especificado (al momento de la formulación de estos 
pliegos, el salario mínimo mensual vigente es de VEINTIÚN MIL PESOS DOMINICANOS CON 60/100 
(RD$21,000.00), en virtud de lo establecido en la Resolución No. 01/2021, de primero (14) de julio de 
2021, emitida por el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana; 
y se dividirá entre 23.83. Conforme lo anterior, el Salario Mínimo Laboral Diario Vigente a la publicación 
de estos pliegos corresponde a SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 
24/100 (RD$648.24). Este valor se actualizará al vigente al momento de aplicación de cada 
penalización.  
 
En caso de que la Entidad Contratante considere pertinente podrá no ejecutar la sanción económica 
aplicable al El Proveedor En estos casos se debe elaborar una notificación escrita de sanción por la 
falta cometida, estas notificaciones, sin sanciones económicas, no podrán pasar de tres (3) en el 
período de calificación ni de dos siendo estas de la misma falta.  
 
La entidad contratante podrá también elevar notificaciones y amonestaciones por faltas o 
incumplimientos no contenidos o descritos en el siguiente listado, y además reserva su pleno derecho 
ante graves incumplimientos contractuales, a rescindir el contrato. 
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Sanciones por faltas administrativas 
 

Falta  Sanción Tipo  

Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico-
Laborales y Contractuales, Subcontratación no 
Informada (falta de pago de pago de salarios a 
empleados, no inscripción en registros laborales, 
falta de pago de contribuciones a la seguridad 
social, falta de cumplimiento de obligaciones 
relativas a la seguridad y salubridad laboral, y 
otras obligaciones exigidas por el Ministerio de 
Trabajo u otras instituciones competentes).  

A 

Entrega de información no veraz.  B 

No entrega de antecedentes (datos, 
informaciones, cubicaciones) solicitados por la 
Distribuidora en plazos establecidos.  

E 

Por incorrecto, incompleto, ilegible e indebido 
diligenciamiento de los formatos.  

E 

 
Sanciones por faltas operativas 
 

Falta Sanción Tipo 

Error en la ejecución del trabajo, Servicio u obra 
rechazada. Trabajos mal realizados o ejecutados 
con material que no cumpla con las 
especificaciones técnicas exigidas por la 
Distribuidora.   

B 

Uso de material y/o equipamiento inadecuado o 
en mal estado, o con certificaciones vencidas.  

B 

No concurrir a un trabajo previamente coordinado, 
suspensión de desconexión programada por 
responsabilidad del contratista.  

A 

No cumplir con plazos de trabajos previamente 
establecidos (diarias).  

C 

Transgresión a procedimientos de trabajo, normas 
técnicas tanto de la Distribuidora como de los 
organismos reguladores, Manual de Operaciones, 
deficiencias en la supervisión de los trabajos.  

A 

Infringir normas, disposiciones, ordenanzas 
municipales o reglamentación de tránsito, u otras 
normas (ecológicas, o de otra índole).  

B 

Extravío, distracción o uso no autorizado de 
material, equipos u otros elementos entregados a 
cargo (incluye sellos, llaves, identificación). Falta 
de orden y limpieza en zona de Trabajo.  

C 
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El no uso y/o mal uso de la identificación 
corporativa numerada, proporcionada por la 
Empresa Contratista.  

B 

Negligencias y/o procedimientos de trabajo 
inadecuados.  

B 

Falta de supervisión en los trabajos.  B 

No dar aviso oportuno, cuando se detecten 
averías o daños en estos elementos de seguridad.  

B 

Denuncias o partes cursados por Autoridades, 
Policiales, Tributarias y otras atribuibles a 
negligencias del Contratista.  

C 

No-cumplimiento con la infraestructura ofertada, 
referente a personal, herramientas, equipamiento 
u otros.  

A 

Vehículo en mal estado o con deficiencias.  C 

Falta de probidad. Por exigir o recibir dinero de 
clientes, o cometer cualquier fraude o violación a 
la ley, que genere un reclamo y/o sanción 
impuesta por autoridad competente. 

A 

Empleo de personal inhabilitado por la 
Distribuidora, o personal bajo efecto alcohólico u 
otro intoxicaste.  

B 

No uso de uniforme de trabajo, o uso de uniforme 
en mal estado.  

D 

No responder, sin causa justificada, dentro del 
plazo de 45 minutos a un llamado del operador del 
contrato.  

D 

Por no reparar oportunamente, los daños 
(paredes, electrodomésticos, instalaciones 
internas del suministro, pavimentos, y demás) que 
cause a los suministros con ocasión a la ejecución 
de las actividades objeto del presente contrato.  

C 

 
 
 
 
 
 
Sanciones por Faltas en Prevención de Riesgo  
 

Falta  Sanción Tipo  

Falta a normas de Prevención de Riesgos  A 

No cumplir procedimientos medioambientales  A 

No declarar oportunamente accidentes de trabajo 
o de trayecto u ocultarlos deliberadamente.  

A 
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Por empleo en campo de personal no contratado 
o no informado. Aplicable por cada trabajador en 
esa condición.  

C 

Por incumplimiento a cualquier norma de 
seguridad, no uso de herramientas, equipos, 
equipos especiales (equipo de prueba para 
precisión de medidores, pinzas amperimétricas, 
multímetros y cámaras fotográficas digitales, etc.) 
e implementos de seguridad adecuados, no uso 
de la dotación por parte del personal oferente.  

B 

 
 

• Extravío y Robo de material, equipos u otros elementos entregados a cargo (incluye 
sellos, pernos, identificación). Falta de orden y limpieza en zona de Trabajo. 
 

• Para el caso exclusivo de las llaves de seguridad se aplicarán, además, las multas indicadas 

en la política de “Asignación y Control de las Llaves de Seguridad de los Medidores” en su 

numeral 6.1.6. RD$300,000.00. 

 
 
Sanción por atraso de Proyecto 

El incumplimiento por parte del Proveedor de los plazos parciales y/o finales de ejecución establecidos, 
se sancionará aplicando a aquel un descuento de uno por ciento (1%) de la facturación promedio 
mensual por cada semana de atraso. 
 

• Los descuentos por atrasos no podrán exceder del cinco por ciento (5%) del valor de un año 
del Contrato.  

 

• La Entidad Contratante podrá traspasar al Proveedor todos los gastos y sobrecostos que 
venga obligado a pagar a terceros o contratistas como consecuencia directa del retraso 
producido hasta el importe máximo del descuento. 

 
 
Sanciones por Indisponibilidad de Recursos.  

 

Esta penalidad tiene por objeto sancionar los desvíos por recursos (brigadas) no presentadas. El 
desvío se medirá diario y se enviaran notificaciones, las cuales serán acumuladas y se aplicaría 
penalidades a partir de las cantidades de notificaciones según se detalla a continuación: 
 

• Primera alerta de indisponibilidad: notificación escrita. 

• Segunda alerta de indisponibilidad: notificación escrita. 

• Tercera alerta de indisponibilidad: notificación escrita. 

• Cuarta alerta de indisponibilidad: notificación escrita. 
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• Quinta alerta de indisponibilidad: notificación escrita y multa de un 3% de la cubicación de los 
trabajos de ese mes. 

• Sexta alerta de indisponibilidad: notificación escrita y multa de un 5% de la cubicación de los 
trabajos de ese mes. 

• Séptima alerta de indisponibilidad: notificación escrita y multa de un 10% de la cubicación de 
los trabajos de ese mes y facultad de la ENTIDAD CONTRATANTE a poner fin al contrato. 

 
 

Las penalidades son individuales por cada recurso requerido por contrato. Las multas serán 
acumulativas y se deducirán de los estados de pago posteriores presentados por el PROVEDOR. 
 
12. Atención Plan de Contingencia 
 
Descripción del Servicio 
La Atención en Plan de Contingencia tiene por objeto reforzar los recursos del servicio de atención al 
cliente, para reparar los desperfectos o anomalías que se originen en el Sistema de Distribución de 
Media y Baja Tensión, en cualquier Centro Regional de Servicio.  
 
Se entiende por Centro Regional de Servicio de EDE Este, la Oficina Principal de la Av. Sabana Larga 
para Santo Domingo y Monte Plata y Planta Vieja en San Pedro de Macorís para Zona Este Completa. 
 
Los recursos de personal, que el Contratista deberá disponer para cumplir el Plan de Contingencia, es 
el mismo que utiliza en el desarrollo habitual de este Contrato. EDE Este se reserva el derecho de 
solicitarle al Contratista el incremento de los recursos en las cantidades que sean necesarios para 
restablecer el servicio emergentico a los clientes de EDE Este. 
 
EDE Este podrá solicitar este servicio eventualmente y en forma especial, cuando sea necesario. Para 
ello, EDE Este, informará de su requerimiento al Contratista en forma expresa, vía telefónica o correo 
electrónico. 
 
EDE Este podrá solicitar los recursos que considere necesario para enfrentar la contingencia y dar 
solución en el menor tiempo posible a los daños evaluados. 
 
De existir trabajos programado o en ejecución de obras o mantenimiento, corresponderá a la 
supervisión de EDE Este, definir su suspensión.  
 
Estado de Alerta 
Se considera estado de alerta el periodo a partir del cual el Centro de Operaciones de Emergencia 
declare el país en estado de alerta referente al posible paso de un fenómeno natural por el país. 
 
Durante este estado se inician las reuniones directivas y operativas especificadas en el Plan de 
Contingencia de EDE Este.  
 
Durante este periodo EDE Este, informará al Contratista en forma expresa sobre el estado de alerta 
vía correo electrónico y/o teléfono, en día hábil hasta las 18:00 horas. Para estos efectos, se entiende 
por día hábil, los comprendidos entre lunes y sábados que no sean feriados. 
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El Contratista se compromete en poner a disposición de EDE Este, las cuadrillas que se le soliciten.  
 
En este periodo de Estado de Alerta, el Contratista podrá utilizar sus recursos en otros trabajos, de tal 
forma que le permita acudir a la Atención en Plan de Contingencia en un plazo máximo de dos (2) 
horas. 
 
El estado de Alerta finaliza cuando EDE Este dispone su término o cuando se da inicio al estado de 
Contingencia, lo que comunica telefónicamente, respaldado por un documento enviado por  correo 
electrónico. 
 
Cuando EDE Este disponga la atención de solicitudes en plan de contingencia, EDE Este pagara al 
Contratista de acuerdo a las brigadas utilizadas, de acuerdo al precio base especificado, para el pago 
de brigada horas. 
 
Estado de Contingencia 
Se podrá decretar el Estado de Contingencia de acuerdo a los procedimientos del Plan de 
Contingencia de EDE Este. 
 
Los trabajos que forman parte de este servicio se orientarán a la normalización definitiva o provisoria 
de los desperfectos ocurridos en el Sistema de Distribución, orientado a: 
 

o Restituir el Servicio Eléctrico a los clientes. 
o Regularizar las instalaciones del Sistema de Distribución. 
o Aumentar la disponibilidad de recursos del Servicio de Emergencia en los Centros Regionales 

de Servicio. 
 
Durante el desarrollo del Plan de Contingencia, EDE Este podrá modificar la cantidad de brigadas 
solicitadas, disponiendo el Contratista de un plazo máximo de dos (2) horas para adecuarse a las 
nuevas condiciones. 
 
EDE Este podrá finalizar el servicio prestado, avisando de tal condición al Contratista con una (1) hora 
de anticipación a la hora de término, debiendo concluirse los servicios que el Contratista esté 
prestando en terreno hasta ese momento. 
 
Para los efectos de la prestación de estos servicios, se aplicará lo siguiente: 
 
El Contratista informará en cada oportunidad a EDE Este, la condición de su estado definitivo o 
provisorio del trabajo realizado, detallando en este último caso, los trabajos pendientes de realizar 
para proceder a la normalización definitiva, de acuerdo al formulario que se entregará en su momento. 
 
Los trabajos ejecutados con calidad de provisorios serán normalizados por el Centro Regional de 
Servicio correspondiente. 
 
La ejecución de trabajos provisorios por parte del Contratista no excluye de responsabilidad a esa 
empresa, en relación con las condiciones de seguridad y calidad en que queden las instalaciones 
respectivas; responsabilidad que se mantendrá hasta la normalización definitiva de la instalación, o 
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por un periodo de siete (7) días corridos después de emitida la información de normalización, para la 
aprobación de EDE Este. De presentarse otros trabajos no considerados, ellos se atenderán de 
acuerdo a la situación observada en terreno. 
 
En condiciones de Plan de Contingencia, las actividades podrán ser efectuadas en cualquier Centro 
Regional de Servicio y serán pagadas como brigadas horas conforme al precio base correspondiente. 
 
Estado de Post-Contingencia 
Una vez superada la Contingencia y cuando aún persiste la posibilidad de volver al Plan de 
Contingencia, el Contratista deberá mantener los recursos que indique EDE Este, para atender esta 
condición. 
 
13. Solicitudes de Pedido de Ejecución de Servicio (PES)  
 
El Contratista deberá conocer y dar cumplimiento cabal sin excepciones al Manual de Operaciones de 
EDE Este. 
 
El Contratista elaborara en campo las solicitudes de Pedido de Ejecución de Servicio (PES) y se la 
enviara vía mail a la Inspección de EDE Este, indicando el área de trabajo y el punto o los puntos de 
seccionamientos si lo hubiere, teniendo la inspección de EDE Este, el pleno derecho de revisar en el 
campo la solicitud hecha por el Contratista,  y luego proceder  a aprobarla y a realizar la solicitud formal 
del Pedido de Ejecución de Servicio (PES) al Departamento de PRE y POST Operaciones de EDE 
Este. 
 
La inspección de EDE Este será responsable de gestionar y conseguir las aprobaciones de los Pedidos 
de Ejecución de Servicio (PES) con Departamento de PRE y POST Operaciones de EDE Este, 
informando al Contratista sobre dicha aprobación. 
 
El Contratista es el responsable de realizar las consignaciones de Redes MT y BT en los circuitos 
donde se ejecutarán los trabajos de mantenimiento y obras, el Contratista deberá contar con los 
servicios de supervisores entrenados para hacer operaciones con el Centro de Operaciones Este 
(COE) de EDE Este, estos supervisores deberán ser aprobados y certificados por EDE Este. 
 
 


