
 

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

Proyecto:

PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD P. U. VALOR SUB-TOTAL

1.00 Gerencia general                               -   
1.01 Demolicion de muro sheetrock  de archivo existente. M2 -                   

1.02
Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura

2.5 para ampliación de la oficina existente 
M2 -                   

1.03 Suministro e instalación de zocalos ML -                   

1.04
Suministro y colocacion de puerta de cristal con marco de aluminio para nueva

oficina, incluye brazo hidraulico, llavin y frost (0.90mts*2.10mts) 
UD -                   

1.05 Suministro e instalacion de salidas de DATA UD -                   

1.06 Suministro e instalacion de salidas de AC UD -                   

1.07 Suministro e instalacion de salidas de UPS UD -                   

1.08 Limpieza final y bote de escombros. UD -                   

2.00 Megacentro 1 segundo nivel (Oficina Ivan Ortíz y Luís Díaz)                               -   

2.01 Suministro e instalación de salidas de DATA UD -                   

2.02 Suministro e instalación de salidas de AC UD -                   

2.03 Suministro e instalación de salidas de UPS UD -                   

2.04
Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura

2.5 para construcción de oficinas nuevas 
M2 -                   

2.05
Suministro y colocación de puerta de cristal con marco de aluminio para nueva

oficina, incluye brazo hidraúlico, llavin y frost (0.90mts*2.10mts) 
UD -                   

3.00  Megacentro 2 ( Oficina Perez / Oria)                               -   

3.01 Desmonte de sheetrock M2 -                   

3.02 Apertura de hueco en sheetrock existente 0.90 x 2.10 mts. Incluye terminación. UD -                   

3.03 Suministro e instalación de zocalos ML -                   

3.04
Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura

2.5 para construcción de nuevos espacios
M2 -                   

3.05 Suministro e instalación de salidas de DATA UD -                   

3.06 Suministro e instalación de salidas de AC UD -                   

3.07 Suministro e instalación de salidas de UPS UD -                   

3.08 Limpieza final y bote de escom}bros PA -                   

4.00  Megacentro 2 ( Oficina Niurka Holguin)                               -   

4.01
Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura

2.5 para construcción de nuevos espacios
M2 -                   

4.02 Suministro e instalación de zocalos ML -                   

4.03 Limpieza final y bote de escom}bros PA -                   

5.00  Archivo Dirección Comercial                               -   
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5.01
Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura

2.5 para construcción de nuevos espacios
M2 -                   

5.02

Suministro e instalación de modulo trameria estándar H. 5 niveles, bandejas 16 pulg

x 36 pulg. en angulares ranurados de 7.5 pulg., de 1 1/2 tornillos de 5/16 pulg x 5/8

pulg. incluye esquineros.

ML -                   

5.03
Suministro e instalción de llavín en puerta corrediza existente. Inccluye desmonte

de llavin existente.
UD -                   

5.04 Limpieza final y bote de escombros PA -                   

SUB TOTAL                               -   

 -RD$                     

Transporte 2 % -RD$                     

Seguro social y contra accidentes 4 % -RD$                     

Fondo de pensiones y jubilaciones 1 % -RD$                     

Gastos administrativos 3 % -RD$                     

Seguros y fianzas 2 % -RD$                     

Dirección técnica y responsabilidad 10 % -RD$                     

Imprevistos 5 % -RD$                     

Sub Total General -RD$                     
Itbis 18% (Sobre 10% gastos indirectos) 18 % -RD$                     

Total -RD$                     

TOTAL GENERAL -RD$                     


