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ACTO ADMINISTRATIVO NO. AA·AD-74-2022 

Empresa Distribuidora de ElcctnctdJd del Este 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 

ACTO DECLARATORIA PROCESO DE EXCEPCIÓN DE URGENCIA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR AVERIADO 

SUBESTACIÓN BOCA CHICA 

El suscrito, señor Andrés Julio Portes Pompiano, dominicano, mayor de edad, portador 
de la Cédula de Identidad y Electoral No. 002-0045252-2, Gerente general de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE), Presidente del Comité de Compras 
y Contrataciones, sociedad organizada y establecida conforme a las leyes de la República 
Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-82021-7, Registro 
Mercantil No. 20706SD, con domicilio social principal ubicado en la intersección 
formada entre la Carretera Mella y la Av. San Vicente de Paúl - Centro Comercial 
Megacentro, Paseo de la Fauna, Local 53-A- Sector Cancino 1, Municipio Santo Domingo 
Este, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, actuando en su calidad de 
Máxima Autoridad Ejecutiva de EDEESTE, por ser el titular o representante legal de la 
entidad contratante que tiene la autorización para celebrar contratos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6, Párrafo Numeral 4, de la Ley No. 340-06, sobre 
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (en lo adelante Ley 
No. 340-06), y en cumplimiento del artículo 4, numeral 2, de su Reglamento de 
Aplicación, instituido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 
2012, en cuanto a la obligación de formalizar, mediante resolución motivada, el uso de 
la excepción de urgencia, previo haber estudiado detenidamente el informe pericial que 
justifica: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL CAMBIO DE TRANSFORMADOR
AVERIADO SUBESTACIÓN BOCACHICA", efectuado por la Dirección de Distribución y la 
Gerencia de Subestaciones en octubre del año dos mil veintidós (2022), ha dictado la 
siguiente Resolución: 

RESULTA: Que en octubre del dos mil veintidós (2022) la Dirección de Distribución y la 
Gerencia de Subestaciones de esta entidad, presentó al Administrador Gerente General 

// el Informe Técnico Pericial Justificativo de Declaratoria de Urge_ncia, mediante el cual /_ solicita autorización para iniciar el proceso de "CONTRATACION DEL SERVICIO DEL � 
CAMBIO DE TRANSFORMADOR AVERIADO SUBESTACIÓN BOCACHICA", bajo la / 7
modalidad de urgencia, alegando, entre otras razones, el uso de la excepción debido a l/
la avería del transformador de potencia de 40 MVA de la Subestación de Boca Chica, el 
cual impacta de forma directa a la operativa de toda la Zona, de conformidad con lo 
establecido en el referido informe, a saber: 

l. Antecedentes y Situación actual

El pasado martes 27 de septiembre en hora de las 11 pm se averió el transformador de 
potencia DE 40 MVA de la Subestación Bocachica. Durante las siguientes 36 horas se 
estuvo instalando una subestación móvil de 28 MVA a 69 kV y trasvasando carga a la 
subestación Juan Dolió. En el área de transmisión se trasvasó carga desde el 
autotransformador de Bocachica, hacia el autotransformador de la subestación San 
Pedro con el objetivo de poder tomar toda la carga desde la subestación móvil instalada 
y el autotransformador Bocachica. 
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La Subestación móvil no puede asumir toda la carga de distribución de la subestación 

Bocachica y por tales razones se está gestionando interrupciones a la hora pico con la 

finalidad de que no se disparé la subestación móvil por sobrecarga o sobre temperatura. 

Tenemos grandes clientes que fueron trasvasados hacia la subestación Juan Dolio, se 

encuentran con problemas de bajo voltaje, teniendo que autogenerar y presentando 

disgusto con el servicio energético. 

La Subestación móvil presenta baja confiabilidad por sus años de servicio (21años) y su 

elevada utilización y transporte requiere de un mantenimiento mayor, por lo que un 

escenario de sobrecarga y altas temperaturas prolongadas incrementan los riesgos de 

una avería en su transformador de potencia. 

RESULTA: Que, en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el "Informe Técnico 

Pericial sobre Declaratoria de Urgencia: Contratación del Servicio del Cambio de 

Transformador Averiado Subestación Bocachica· ·. 

Tomando en consideración tanto los preceptos legales previamente establecidos, como 

las disposiciones estatuidas en la Resolución No. 21-2010, emitida por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas (DGCP), en fecha veintidós (22) de Noviembre de 

2010; y en el Manual de Procedimiento de Urgencia, aprobado mediante la Resolución 

No. 3-2012, de fecha quince (15) de febrero de 2012, tenemos a bien manifestar los 

hechos que comprueban las circunstancias de imprevisibilidad, inmediatez, 

concretización y las evidencias probatorias de la contratación del servicio del cambio de 

transformador averiado subestación bocachica previamente indicados. 

A. lmprevisibilidad:

Considerando los efectos sufridos recientemente por el huracán Fiona, un fenómeno 

natural cuyos daños son impredecibles y cuyos cambios de trayectoria e intensidad son 

fortuitos, nos dejó como resultado que las principales zonas afectadas se encuentra en 

la Región Este del país, la cual es el área de concesión de Edeeste, y que estos daños 

también afectaron considerablemente en las subestaciones entre ellas la subestación 

de Boca Chica, concluyendo en una avería que afectó todas las zonas abastecidas por la 

Subestación por varias horas. 

A pesar de la grave situación EDEESTE instaló una subestación móvil de 28 MVA a 69 kV 

y trasvasó carga a la subestación Juan Dolio, para brindar el servicio a las zonas hasta 

tanto se pueda solucionar la avería de la subestación. Sin embargo, la subestación móvil 

no puede asumir toda la carda de distribución de la subestación Boca Chica y por tales 

motivos se encuentran afectados de interrupciones en el servicio, de igual forma, 

grandes clientes fueron afectados por bajo voltaje debido a los clientes que fueron 

trasvasados a la subestación de Juan Dolió, generando disgustos entre nuestros 

usuarios. 

Adicional a todo esto, tenemos una economía mundial que continúa siendo impactada 

negativamente, ante la afectación de la pandemia del COVID-19 y se le agregan los 
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efectos de guerra surgida entre los países de Rusia y Ucrania, lo que ha traído consigo 

desestimaciones de procesos y adjudicaciones de materiales y servicios con los cuales 

contábamos, tanto para atender la operativa diaria como cualquier eventualidad que 

pudiera suscitarse en el sector eléctrico, desestimaciones que a la fecha siguen 

incrementando. 

Situaciones todas estas, que han debido ser atendidas de manera inmediata ante la 

criticidad del sector, por la nueva administración de esta entidad, sin poder 

humanamente encargarse de aspectos que se pudieran entender "como aptos para 

planificarse''. 

Que, si bien es cierto que las razones que justifican la imprevisibilidad, cada una de ellas 

vistas y ponderadas de manera individualizada, pudieran cuestionarse su procedencia, 

no menos cierto es que cuando estas convergen originan una realidad que difícilmente 

pudo haber sido prevista de manera oportuna. 

B. Inmediatez:

Ante un periodo lleno de imprevistos, crisis y fenómenos atmosféricos que generan 

daños a toda la operativa de la Empresa Distribuidora de electricidad del Este EDEESTE, 

y que a pesar de las condiciones desfavorables se han resuelto en menor tiempo del 

proyectado, sin embargo, siguen ocurriendo condiciones imprevisibles como esta avería 

cuya afectación es cuantiosa a nivel de operativa y satisfacción de los usuarios, 

generando una urgencia para resolver esta problemática, toda vez que son necesarios 

nuestros esfuerzos para mitigar la crisis en la distribución y comercialización de energía 

eléctrica, servicio que, de conformidad con la normativa vigente, es calificado como un 

servicio público, teniendo éstos como finalidad, de acuerdo a la Constitución 

Dominicana, "satisfacer las necesidades de interés colectivo". 

Asimismo, es oportuno indicar que el referido servicio de energía eléctrica es una de las 

bases para el desarrollo económico del país, y por consiguiente, el crecimiento sostenido 

de la demanda de electricidad, por lo que requiere de proyectos permanentes de 

expansión de la generación y de las redes de transmisión a corto y largo plazo para 

disminuir el déficit y la pérdida de energía eléctrica, situación ésta que se ve mitigada 

con la adquisición de servicios eléctricos para ser utilizados en la operativa diaria de EDE 

Este. 

Estos servicios son fundamentales para cumplir, en el menor tiempo posible con esos 

estándares de calidad que por mandato de la normativa eléctrica deben operar las 

distribuidoras. Es por ello, que las empresas distribuidoras deberán realizar todas las 

inversiones necesarias, a fin de recuperar el equilibrio del sistema eléctrico nacional y 

evitar una inminente crisis de distribución energética insostenible y atentatoria a la 

seguridad del sistema eléctrico. 

De igual modo, resulta importante señalar que en el caso de postergar la contratación 

del servicio técnico para la sustitución del transformador de potencia averiado en la 

Subestación Bocachica, esta entidad estaría incumplimiento con el precepto 
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constitucional que señala que el Estado deberá garantizar el acceso a servicios públicos 

de calidad, debiendo responder a los principios de universalidad, accesibilidad, 

eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad 

tarifa ria. 

C. Concretización:

Resulta necesario llevar a cabo un procedimiento de selección célere, para la 

contratación del servicio técnico para la sustitución del transformador de potencia 

averiado en la Subestación Bocachica, necesario para la continuidad de la operativa 

técnica y distribución en la zona de concesión, con el objetivo de mitigar la crisis 

generada en el sector eléctrico, atendiendo a los motivos previamente indicados, lo cual 

ha afectado considerablemente los indicadores de reducción de pérdidas no técnicas, 

los ingresos de EDE Este y la calidad del servicio prestado. 

Por otro lado, en adicción a las publicaciones tanto en el portal de EDE Este, como en el 

portal de la DGCP, avocamos que, a los fines de salvaguardar por todos los medios 

posibles la transparencia, difusión y mayor participación de Oferentes en el 

procedimiento objeto del presente informe, se efectúe la convocatoria durante dos (02) 

días consecutivos en dos (02) periódicos de amplia circulación nacional, para promover 

y garantizar la debida rendición de cuentas a la ciudadanía. 

D. Evidencia - Prueba:

En el marco de la situación descrita, y en vista de que los clientes de Bocachica están 

siendo afectados por las interrupciones programadas para cubrir con la demanda en la 

subestación móvil. Esta situación ocasiona disgustos con nuestros clientes y usuarios del 

servicio, generando manifestaciones de inconformidad en los medios de comunicación, 

pudiendo presentarse movilizaciones sociales. Que debido a la baja confiabilidad de la 

subestación móvil puede presentarse una avería en su transformador, condición que 

agravaría la situación existente. 

En virtud de que la condición existente Incrementa las perdidas por energía dejada de 

servir a nuestros clientes afectados por el trasvase de carga. Y que la falta de respuesta 

ante cualquier otra contingencia que se pueda presentar al tener en uso la subestación 

móvil por mucho tiempo, una realidad actual del sistema eléctrico, referente a los 

imprevistos que pueden surgir y perjudicar la operativa de la empresa y el interés 

colectivo de los ciudadanos. 

De igual modo, como se podrá comprobar, en el Plan Anual de Compras y 

Contrataciones (PACC), no figura esta adquisición de compra de urgencia, por lo tanto, 

este proceso se encuentra en cumplimiento de las directrices estipuladas en el artículo 

4, numeral 7, literal j, del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, contenido en el 

Decreto No. 543-12. 

Tomando en consideración los motivos y fundamentos previamente indicados, y en 

aplicación de la normativa que rige la materia, tenemos a bien solicitar: 
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Ítem Descripción de Actividades días Alcance por el contratista Ud. Cantidad 

Mano de Obra para Desconectar los cables actuales y preparar barra provisional colocando sección de 

Reubicar y preparar una barra de M.T. como 
estructura metálica para soporte de cables con abrazaderas. Se instalarán 6 aisladores rígidos M.T. y una 

1 pequeña barra de cobre (sección de la existente) para el soporte y colocación de los cables. PA 1 
instalación provisional 

1 posterionrente se le colocará una plancha de material aislante como separador entre la barra y el 

transformador averiado. EDEESTE aportará los materiales. 

2 
Preparar para transporte el Transformador Sacar el aceite hasta un nivel de un 50%. desmontar tanque de expansión, desmontar radiadores, desmontar 

PA 1 
Siemens Averiado en SE Bocachica bushing de A.T. y desmontar ruedas. 

3 
Preparar para transporte el Transformador Sacar el aceite total del transformador. retirar bushing de alta. retirar radiadores, retirar tanque de 

PA 1 
Siemens Nuevo en Subestación Villa Mella. expm11iún, presurir,ir con nitrógeno. 

4 
Cisterna rnúvil limpia de irnpure1.as con su Cisterna utilir,ida solo para aceite con su certificación de estar libre de irnpurez.as. Incluye prueba de PCB 

día 8 
certificación 2 y de humedad 

5 Transporte Cisterna rnúvil Transporte de la cisterna rnúvil hacia la SE Bocachica y el retiro hacia su lugar de origen U.O. 1 

6 
Cilindros de aire seco alta purez.a de alta 

Proveer botellas de Aire seco de alta purez.a U.O. 3 
pureza 

Transporte Transformador Siemens Nuevo 
Incluye levantamiento en SE Villa Mella, Transporte y Colocación en la base en la Subestación Bocachica. 

7 Utilir,ición de Grúa de 200 ton y Lowboy de 100 ton. Incluir seguro de transporte e izado por USD PA 1 
desde SE Villa Mella hasta Bocachica 

900,000. Incluir transporte de accesorios del transformador en Camión grúa plataforma. 

8 
Desconectar y Conectar Cables M.T. SE Móvil Desconectar y conectar 6 puntas de cables 630 mm2 de cobre aislados a l 2/20K V y moverlos hacia un 

PA 1 
para su movimiento extremo para dar paso a la subestación rnúvil 

Desplazar SE Móvil hacia el fondo para 
Mover SE Móvil al iniciar y al finalizar la colocación de transformador nuevo en su base para dejar 

9 disponibilizar espacio de Grúa y retorno a PA 1 

posición anterior 
3 espacio al movimiento de la grúa 220 ton. Utiliz.ación cabezote con quinta rueda especial 4.5 pulgada 

Transporte transformador averiado hacia San 
Incluye levantamiento transformador en SE Bocachica Transporte y Colocación en la base en el almacén 

10 de San Luis, Utiliz.ación de Grúa de 220 ton y Lowboy de 100 ton. Incluye franqueo y supervisión. Incluir PA 1 
Luis - Almirante 

transporte de accesorios del transformador en Camión grúa plataforma. 

Preparación de pórticos y conexionado Cables 
Transporte cables da A.T. de 15 metros de la Subestación Móvil desde Timbeque hasta Bocachica en 

11 camion-grua plataforma y preparación de estructura para colocación de cables A.T. EDEESTE aportará PA 1 
A.T. SE Móvil (En caso de ser necesario) 

las estructura, el contratista realiz.ara la mecaniz.ación e instalación de los cables. 

12 
Ensamblado del Transformador Siemens 

4 
Instalar tanque de expansión, Instalar radiadores, Instalar bushing de A.T., colocar ruedas, completar el 

Averiado en Almacén de San Luis aceite hasta el 100%. No se requiere secado con vacío, ni filtrado. 
PA 1 

Preparar la cuba para ensamblado, Instalar de tanque de expansión, Instalar Bushing de alta, instalar 

Ensamblado Transformador nuevo SIEMENS 
radiadores. realizar proceso de secado de la bobina con bomba de vacío independiente por 12 horas, 

13 ·5 - 6 llenado de aceite y filtrado. debe incluir prueba rigidez dieléctrica y prueba parte por millón de humedad. PA 1 
en SE Bocachica 

EDEESTE colocara planta de filtrado y un operador. Contratista todo el personal para realiz.ar las demás 

actividades. 

14 Desarme y Retiro de barra de M.T. provisional Desmontar y retirar la barra de M.T. instalada de manera provisional PA 1 

15 
Sustitución cable de M.T. actualmente 

Retirar Cable de M.T. 630 mm2 de cobre de 22 metros aprox. E instalar cable procedente de la SE Móvil. PA 1 
instalado externamente 

7 

lnstalacion de barras de pletina de cobres de I O mm de espesor por 100 mm de ancho (a proveer por 

16 
Instalación Barra Salida de M.T. EDEESTE), 2 por fase, mecaniz.ada y colocada sobre bushing y aisladores. Conexionado de 6 puntas de 

PA 1 
Transformador Siemens Nuevo cables anteriormente desconectadas. EDEESTE proveerá la estructura, conector llexible del bushing a 

barra, aisladores y tornillería. 

Desconexión de cables de M.T. y A.T. Transporte de SE rnúvil desde SE Bocachica hasta la SE Capotillo, 

17 Transporte SE Móvil hacia SE Capotillo 8 utilizando cabezote con quinta rueda especial, franqueo y supervisión. Transporte de los cables de M.T. en PA 1 

camión grúa plataforma desde SE Bocachica hasta SE Despacho. 
� 

u 
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EN RELACIÓN A TODO LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO: 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 01-2022, 

emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la cual se 

fijan los valores para determinar los umbrales topes que sirven de base para la selección 

del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación durante el ejercicio 

correspondiente al año dos mil veintidós (2022), el procedimiento de selección a utilizar 

debía ser el de Licitación Pública, cuyo cronograma no podrá ser cumplido en tiempo 

oportuno, en virtud de las razones antes expuestas. 

CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, el artículo No. 4, Numeral 2, y siguientes del 

Decreto No. 543-12, establece las condiciones y procedimiento que deban seguirse en 

los casos de la declaratoria de urgencia. 

CONSIDERANDO: Que el Art. 93 de la LGE dispone que "Las Empresas Distribuidoras de 

Servicio Público de Electricidad, estarán obligadas a ofrecer servicio a quien solicite, 

dentro de los plazos y condiciones que serán establecidos en el Reglamento ... " 

CONSIDERANDO: Que el referido servicio de energía eléctrica es una de las bases para 

el desarrollo económico del país, y por consiguiente, el crecimiento sostenido de la 

demanda de electricidad, por lo que requiere de proyectos permanentes de expansión 

de la generación y de las redes de transmisión a corto y largo plazo para disminuir el 

déficit y la perdida de energía eléctrica, situación ésta que se ve mitigada con la avería 

del transformador de la Subestación de Boca Chica. 

CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, el permutar la situación de avería de la subestación 

de Boca Chica podría ocasionar un daño inminente e irreversible en perjuicio de los 

usuarios del referido servicio público. 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, en su Artículo 6, Párrafo - Numeral 4, establece que son 

considerados casos de excepción y no una violación a la ley. "Las que, por situaciones 

de urgencia, que no permitan la realización de otro procedimiento de selección en 

tiempo oportuno. En todos los casos, fundamentada en razones objetivas, previa 

calificación y sustentación mediante resolución de la máxima autoridad competente". 

CONSIDERANDO: Que Manual de Procedimientos: Urgencia, elaborado por la DGCP, 

establece como objetivo del referido procedimiento ,, Realizar las compras y

contrataciones de bienes, servicios y obras, ante una situación imprevisible, inmediata, 

concreta y probada, en la cual no es posible la aplicación de los procedimientos de 

selección establecidos en la Ley en tiempo oportuno, bajo un procedimiento excepcional, 

que permita agilizar la compra o contratación, fundamentado en razones objetivas e 

inaplazables". 

CONSIDERANDO: Que se pudo comprobar que en el caso que nos ocupa concurren 

todas las características "sine qua non" para realizar las contrataciones o compras bajo 

modalidad de urgencia. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido por el Artículo No. 6, Párrafo 

- Numeral 4, de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones; así como, el Artículo No. 3, y el Artículo No. 4, numerales 2, 3, 4 y

7, respectivamente, del Reglamento de Aplicación de la citada Ley, emitido mediante

Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012, los procedimientos de urgencia

"Se iniciarán con la resolución motivada de la máxima autoridad ejecutiva de la 
institución, recomendando el uso de excepción, previo informe pericial que lo 
justifique,,. 

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, de fecha dieciocho {18) de agosto de 2006, su posterior modificatoria, y su 

Reglamento de Aplicación instituido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de 

septiembre de 2012. 

VISTO: El manual de Procedimientos: URGENCIA, Procedimiento PD.MA.07, de fecha 

veintisiete {27) de septiembre de 2012. 

VISTA: La Resolución No. 21/2010 de la Dirección General de Contrataciones Públicas 

(DGCP), de fecha veintidós {22) de noviembre de 2010, referente a las Declaratorias de 

Urgencia. 

VISTA: La Resolución No. 01/2022, la Dirección General de Contrataciones Públicas fijó 

los valores para determinar los umbrales topes que sirven de base para la selección del 

Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación durante el ejercicio 

correspondiente al año dos mil veintidós {2022). 

VISTO: El informe pericial presentado en octubre del 2022, emitido por la Dirección 
Distribución y la Gerencia de subestaciones. 

Por todo lo anteriormente expuestos y vistos todos los documentos que forman el 

expediente: 

RESUELVE: 

PRIMERA RESOLUCIÓN: DECLARAR como al efecto DECLARA de URGENCIA, la 

celebración de un proceso competitivo de selección de plazos reducidos y perentorios 

bajo la excepción de urgencia, conforme las disposiciones de la Ley No. 340-06, y el 

Decreto No. 543-12, para la Contratación del Servicio del Cambio de Transformador 

Averiado Subestación Bocachica. 

SEGUNDA RESOLUCIÓN: ORDENAR la elaboración y publicación de la Convocatoria a 

presentar ofertas en los portales de EDE Este y de la Dirección General de Contrataciones 

Públicas correspondientes al procedimiento de: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL 
CAMBIO DE TRANSFORMADOR AVERIADO SUBESTACIÓN BOCACHICA", asimismo, se 

instruye a tomar cualquier medida para salvaguardar la transparencia, difusión y mayor 
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participación de oferentes en el proceso de compras objeto de la presente declaratoria 
de urgencia. 

TERCERA RESOLUCIÓN: ORDENAR la publicación del presente documento y sus anexos 
(Pliego de Condiciones Específicas, Certificación de Fondos y Dictamen Jurídico) tanto 
en el portal de la institución como en el del Órgano Rector a los fines de dar 
cumplimiento al Principio de Transparencia y Publicidad establecido en el Art. 3, 
Numeral 3 de la Ley No. 340-06, así como el Art. 69 del Reglamento de Aplicación de la 
misma, emitido mediante Decreto No. 543-12. 

CUARTA RESOLUCIÓN: ORDENAR al Comité de Compras y Contrataciones a colocar en 
agenda de manera preferente el presente proceso de urgencia, para su despacho y 
tramitación, reduciendo en la medida de las posibilidades, los plazos para apertura, 
lectura y análisis de las ofertas, así como, proceder a la adjudicación dentro del más 
breve plazo, dando prioridad a aquellas ofertas que tengan disponibilidad inmediata y 
pueden suplir sin dilación las mercancías adquiridas, siempre que cumplan con la calidad 
requerida en las especificaciones y normas técnicas. 

En el Municipio Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, República 
Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintidós 
(2022). 
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